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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH.  

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.2.00.  

CVP – 45000000-7 

Nazwa:  

• Budowa budynku kuchni, 

 
Adres Inwestycji: 

Obręb 0017 Sulmierzyce 

98-338 Sulmierzyce 

dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

• Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych:  

– przyłącza wody z hydrantem zewnętrznym 

– przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczów 

- instalacja wody deszczowej wraz z regulatorem przepływu i zbiornikiem rurowym retencyjnym 

- instalacja zewnętrzna gazu ze zbiornikiem 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów : Przyłącza, instalacje zewnętrzne 

1.3.2. Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane 

według opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach 

budowy kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach. 

Podział na zadania i rodzaje robót: 



 
 

 

1).  Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez 

roboty częściowe i końcowe:  

– kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

– wodociągowej 

-  gazowej 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02. 

1. Zewnętrzne instalacje sanitarne, 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,  

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 

STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

- Projekt budowlany - branż sanitarna, pt.  

“Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilającej, budowa przyłącza 

kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa  

przyłącza wodociągowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji  

deszczowej” 

- Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454: 

1.1. SST 02.02. CPV 45231300-8. - Roboty montażowe – Budowa zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (przyłącza), gazowej i kanalizacji deszczowej 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 

Zamawiającego.  

1.4.3. Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pełni: główny projektant 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót:  

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 

kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy,  



 
 

 

-  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji budowlanej technicznej,  

- Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, 

które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, 

instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

- Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 

wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 

materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 

aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy 

te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z 

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach 

normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych 

i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

instrukcjach szczegółowych.  

-  Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

- Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później 

niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

(PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami 

przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, 

które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży.  

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –

art. 31.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym”.  



 
 

 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 

2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.5.1. Definicje:  

- Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych 

rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 

robót budowlanych, 

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 

realizacji robót budowlanych, 

- Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 

sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady 

wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.5.2. Skróty:  

- BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- CPV – Wspólny słownik zamówień, 

- OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

- SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

- PN – Polska Norma,  

- BN – Branżowa Norma,  

- PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

- SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

- PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

- PZP – Prawo zamówień publicznych,  

- SWU – Szczególne warunki umowy,  

- WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  



 
 

 

- COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

- Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 

wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

- Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 

uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

- Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 

–2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, a w razie 

potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie 

rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi 

udział  w procesie inwestycyjnym:  

1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

2). Dostawca wody i odbiorca ścieków  

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

- W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu 

BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i 

odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  



 
 

 

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika 

z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, 

Wykonawca będzie: 

- Utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

- Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio poniżej lokalizacji 

wykonywanych prac budowalnych ze względu na konieczną ochronę dóbr narodowych w postaci dzieł 

sztuki, wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 

składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

- Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 

materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



 
 

 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

- możliwością powstania pożaru,  

-  zniszczeniem dzieł sztuki znajdujących się w obiekcie 

-  awarią istniejących systemów sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych w trakcie 

wykonywania prac budowalnych 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 

maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 

spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w 

urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 

zmianie zapewni nadzór. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w działaniu wszystkie istniejące systemy przeciwpożarowe 

budynku 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-

puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  



 
 

 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich 

lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze 

rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 



 
 

 

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 

branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera. 

- Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 

obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 

dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, 

ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia 

stanowiska.  



 
 

 

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na 

bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 

dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 

projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 

rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych 

ustala inspektor nadzoru,  

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 



 
 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 

ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i 

ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku 

konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 

zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i 

COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, 

Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą 

spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem 

nadzoru. 



 
 

 

5.0. SPRZĘT. 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 

Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 

obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PE – zaciskarki, zgrzewarki 

- Elektronarzędzia,  

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

-  Koparki 

6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 

sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, 

izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy 

stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące 

środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5t, 

- Samochód samowyładowawczy 5t, 

- Żurawie samochodowe o udźwigu 6-12t, 

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 



 
 

 

7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 



 
 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót 

oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w 

celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i 

Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 



 
 

 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 

“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  



 
 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny 

czas wykonania;  

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo 

została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 

przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  



 
 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-

konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-

biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  



 
 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły odbioru końcowego 

Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiającego 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 



 
 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 

administracyjnych, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II 

Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 

roku, z późniejszymi zmianami 

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 

przepi-sów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  



 
 

 

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 

Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm dla budownictwa  

II. SST –02.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT. 

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej,  

1.2. SST 02.03.  CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

1.3. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montażowe budowa instalacji centralnego 

ogrzewania,  

1.4. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  

1.5. SST 02.06. CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.6. SST 02.09.  CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 

sanitarnych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY MONTAŻOWE - SST 02.02. CPV: 45231300-8 

 

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I 

WODOCIĄGOWEJ (PRZYŁĄCZA) 

 

 

 

 

LOKALIZACJA:  Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-02.02.  - 45231300-8 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 SST 02.02.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy kuchni w 

Sulmierzycach. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej 

(przylacza).  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego 

branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 

producentów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 

obejmuje:   

a). Instalację kanalizacji sanitarnej przyłącz,  

b) Instalację kanalizacji deszczowej 

b). Instalację wodociągową przyłącz 

 1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 

02.02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  



 
 

 

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 

technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru,  

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 

przedmiarowania, 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 

certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4. Zakres robót obejmuje: 

- Roboty przygotowawcze: roboty ziemne w umocnieniem ścian wykopów, rozbiórki nawierzchni  

- Budowa przyłącza wody, z hydrantem zewnętrznym oraz armaturą 

-  Budowa przyłącza kanałowego sanitarnego i deszczowego  

- Studzienki rewizyjne (połączeniowo-przelotowe) ∅600, ∅1000mm, ∅1200mm,  

- Montaż separatora tłuszczy 

- Ochrona przed korozją,  

- Próba hydrauliczna   

- Dezynfekcja i płukanie  

- Zasyp wykopów z zagęszczeniem  

- Kontrola jakości robót,  

-  Odbiór robót,  

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

- Zewnętrzną instalację kanalizacyjną sanitarną i deszczową wykonać z rur PVC LITE SN8 i 

betonowe  

o wytrzymałości  40 kN/m produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 posiadających aprobatę 

IBDIM do stosowania w ciągach komunikacyjnych. Są to rury kamionkowe kielichowe systemu C, 

glazurowanej, łączonej kielichowo na uszczelkę S produkowane w klasie 160 



 
 

 

- Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur PE TS 100 SDR11 DN40-110. 

Należy zastosować rury trójwarstwowe z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie 

trwałego tworzywa sztucznego XSC50 oraz środkową z PE 100. Wszystkie trzy warstwy połączone są 

ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. 

Zasuwy kołnierzowe bezgniazdowe z żeliwa sferoidalnego DN80, epoksydowane z obudową 

teleskopową i skrzynką uliczną. Zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego DN40,DN 100 

epoksydowane z obudową teleskopową, kluczem i skrzynką uliczną. Części wykonane z żeliwa 

sferoidalnego – epoksydowane, minimalna grubość powłoki 250 µm , na krawędziach – 200 µm. 

zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego DN50,DN 150 epoksydowane z obudową teleskopową, 

kluczem i skrzynką uliczną. Części wykonane z żeliwa sferoidalnego – epoksydowane, minimalna 

grubość powłoki 250 µm , na krawędziach – 200 µm. 

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  



 
 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne koszty jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja 

odbywa się w miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji;  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  



 
 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, pozbawiona ostych elementów, 

kamieni lub występów i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  

Maksymalna wysokość składowania rur na placu budowy nie powinna przekraczać 1,5 m dla rur w 

opakowaniu fabrycznym i 1,0 dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem w pryzmach. Kiedy 

dostarczone są rury w kręgach, można je składować w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, 

układając kolejne kręgi na sobie, zapewniając rurom ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. 

Kręgi rur o średnicy nominalnej większej niż DN 90 winny być składowane w pozycji pionowej w 

specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach.  Kiedy rury w prostych odcinkach składowane są w 

stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniać odpowiednie podparcie, zapobiegając powstawaniu 

stałych odkształceń rur. Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw 

rozpuszczalników, olajów, smarów, farb lub źródeł ciepła.  

W pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 

drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 

odpowiada ww. wymaganiom.   

  

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur.  

Zalecany maksymalny czas sładowania rur niezabezpieczonych przed oddziawaniem światła 

słonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla których ten warunek został przekroczony, możliwe jest 

tylko po konsultacjach z producentem.   

W ekstremalnych warunkach klimatycznych może być konieczne określenie specjalnych wymagań w 

zakresie składowania rur. Należy w takim przypadku skontaktować się z producentem.   

Jeżeli rury dostarczane są w wiązkach lub innym opakowaniu, to taśmy i/lub opakowanie powinno się 

usuwać jak najpóźniej lub bezpośrednio przed ich instalacją. 



 
 

 

Armatura powinna być składowana z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3.0. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania rurociągów powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

− żurawi budowlanych samochodowych,  

− koparek przedsiębiernych,  

− spycharek kołowych lub gąsienicowych,  

− sprzętu do zagęszczania gruntu, − wciągarek mechanicznych, − beczkowozów. 

 

4.0. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.   



 
 

 

Do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej lub 

samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych pukłości. Na czas 

transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki boczne 

muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o większych średnicach należy układać na 

spodzie skrzyni ładunkowej. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów.  

Rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niŜ pięciokrotną wartość 

ich średnicy nominalnej DN wyrażona w metrach, lub 2 m, zależnie od tego, która z tych wielkości jest 

mniejsza.  

Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiązki. Kiedy rury 

i/lub kształtki będą wyrnagały specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o procedurach, 

jakie należy zastosować.   

Rury z tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych 

krawędziach lub wtedy, gdy spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi. Do podnoszenia rur 

preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z włókien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe bełki, 

zawiesia, haki lub łańcuchy, jeśli są używane nieprawidłowo, mogą uszkodzić rurę. Przy załadunku lub 

rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z gładkimi widłami. Należy zwrócić 

uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania.   

Odpomość rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w 

takich warunkach należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury żeliwne, stalowe nie wyżej niż 2 m).  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).   

Zwoje mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów 

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Rury mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 



 
 

 

Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Skrzynki uliczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przesuwaniem się podczas transportu. 4.6. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi.  

5.3. Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m.  

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 



 
 

 

Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna.  

5.4. Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o.   

Przewody w wykopach układać na podsypce piaskowej z uwzględnieniem warstwy chudego betonu 

pod kształtkami i armaturą.  

Podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi.   

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.  

5.5. Roboty montażowe  

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  

− najmniejsze spadki rurociągów powinny zapewnić prawidłowe awaryjne opróżnienie rurociągu. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 1 ‰,  

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przyjęto średnią głębokość ułożenia rur 

w dostosowaniu do średnicy przewodu dla DN100 na 1,60m. Głębokość bezwzględna wykopu winna 

uwzględniać wykonanie na całej szerokości wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoże dna o 

grubości 15 cm.  

  Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia rurociągu.  

5.5.1. Rurociągi wodociągowe  

Przy wykonywaniu wodociągu należy przestrzegać następujących zasad:  

−  trasa rurociągu powinna być prosta, z załamaniami w węzłach charakterystycznych,  

−  długość odcinka sieci pomiędzy hydrantami nie powinna przekraczać 150 m,  

−  włączenie rurociągu do istniejącej sieci może być wykonane za pośrednictwem mufy 

elektrooporowej lub połączenia kołnierzowego,   

5.5.4. Izolacje  

Rury i armatura użyte do budowy wodociągu powinny być zabezpieczone przed korozją. Połączenia 

kołnierzowe należy starannie zabezpieczyć przed korozją śrub, stosując plastyczne masy izolacyjne 

lub śruby ze stali nierdzewnej. Armatura z żeliwa sferoidalnego z pełnym zabezpieczeniem 



 
 

 

antykorozyjnym - powłoki proszkowane nakładane elektrostatycznie lub metodą fluidyzacji minimalna 

grubość powłoki 250µm, na krawędziach 200 µm.   

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 

czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Obsypkę ochronną rurociągu należy wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury za pomocą 

piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zagęszczonego. Warstwa obsypki winna być starannie 

ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej 

wykonać gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. Na obsypce piaskowej po zagęszczeniu nad rurociągiem należy 

ułożyć taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z wkładką stalową  

i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.  (dla przyłacza wody) Zasypywanie rur w wykopie i zagęszczanie 

należy prowadzić warstwami grubości 20 cm do wysokości 30 cm nad rurę, pozostałą część 

warstwami co 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu 

stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.  

Rodzaj gruntu sypkiego, niewysadzinowego do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. Podczas wykonywania obsypki należy chronić rurę przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować spadające przedmioty, bezpośrednie uderzenia sprzętu do zagęszczania lub inne żródła 

potencjalnych zniszczeń. Kiedy obsypka i wypełnienie wykopu mają być zagęszczane aż do 

powierzchni terenu, to nie należy stosować sprzętu do zagęszczania bezpośrednio nad rurą dopóki 

warstwa gruntu nad rurą nie osiągnie określonej grubości (50 cm nad rurą). 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 

[27],  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  



 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu,  

− badanie odchylenia osi rurociągu,  

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i armatury,  

− badanie odchylenia spadku,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia armatury, − sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku),  

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z pkt 5.5.9,  

− rzędne armatury powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  

6.2.4. Próba hydrauliczna  



 
 

 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu należy przeprowadzić próbę 

ciśnienia. Próbę  

hydrauliczną  należy  przeprowadzić  po  ułożeniu  przewodu  i  wykonaniu 

 warstwy  ochronnej  z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. 

Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 10 at. Sposób przeprowadzenia próby na 

szczelność rurociągu podaje norma PN-81/B-10725. Próby podlegają odbiorowi przez pracownika 

MPWiK S.A.  

6.2.5. Dezynfekcja i płukanie  

Przed włączeniem wykonanego rurociągu do miejskiej sieci należy go poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Roztwór dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilości 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % 

podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy pozostawić w rurociągu na 48 godzin, po czym 

wodę chlorową spuścić i rurociąg przepłukać czystą wodą.  

Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa poświadczającego zdatność 

wody do użycia na cele bytowo-komunalne.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla budowy wodociągu jest:  

- metr (m) sieci wodociągowej, - metr (m) przyłącza wodociągowego,  - sztuka budowy węzła 

hydrantowego.  

 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają:  

− roboty montażowe wykonania rurociągów,  



 
 

 

− wykonane armatury i połączeń, − wykonana izolacja,  

− zasypany  zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena l m wodociągu i przyłącza obejmuje:  

- oznakowanie robót,  

- zakup, dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie dróg technologicznych   

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, - 

 przygotowanie podłoża i fundamentów,  

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych  

- roboty rozbiórkowe przebudowywanego wodociągu   

- ułożenie przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem,   

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. -  płukanie i 

dezynfekcja  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Cena l sztuki przebudowy węzła hydrantowego  obejmuje:  

- oznakowanie robót,  



 
 

 

- zakup, dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie dróg technologicznych   

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, - 

 przygotowanie podłoża i fundamentów,  

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych  

- roboty rozbiórkowe przebudowywanego wodociągu i węzłów hydrantowych  

- ułożenie przewodów wodociągowych do hydrantów wraz z uzbrojeniem,   

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. -  płukanie i 

dezynfekcja  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia  

PN-81/B-10725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-62/8836-01  Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Warunki techniczne wykonania.  

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. BN-81/9122-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.  

 PN-B-10725:1997  „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  

 PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

 PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo  



 
 

 

 należy stosować normę PN-B-06712 [10])  

 PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 

zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 

[12])  

 PN-B-06250:1988  Beton zwykły  

 PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu  

 PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

 PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

 PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe  

 BN-88/6731-08  

  Cement. Transport i przechowywanie  

  PN-92/N 01256.01  

  PN-93/N 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Znaki 

bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

  PN-N-01256-3/A1:1997  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)  

  PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)  

  PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg  

  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

  PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie   PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 10.2. Inne dokumenty  

   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH.  

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.2.00.  

CVP – 45000000-7 

Nazwa:  

• Budowa budynku kuchni, 

 
Adres Inwestycji: 

Obręb 0017 Sulmierzyce 

98-338 Sulmierzyce 

dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

• Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych:  

– przyłącza wody z hydrantem zewnętrznym 

– przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczów 

- instalacja wody deszczowej wraz z regulatorem przepływu i zbiornikiem rurowym retencyjnym 

- instalacja zewnętrzna gazu ze zbiornikiem 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów : Przyłącza, instalacje zewnętrzne 

1.3.2. Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane 

według opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach 

budowy kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach. 

Podział na zadania i rodzaje robót: 



 
 

 

1).  Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez 

roboty częściowe i końcowe:  

– kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

– wodociągowej 

-  gazowej 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02. 

1. Zewnętrzne instalacje sanitarne, 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,  

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I 

STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  

- Projekt budowlany - branż sanitarna, pt.  

“Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilającej, budowa przyłącza 

kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa  

przyłącza wodociągowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji  

deszczowej” 

- Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454: 

1.1. SST 02.02. CPV 45231300-8. - Roboty montażowe – Budowa zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowej (przyłącza), gazowej i kanalizacji deszczowej 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 

Zamawiającego.  

1.4.3. Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pełni: główny projektant 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót:  

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 

kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy,  



 
 

 

-  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji budowlanej technicznej,  

- Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, 

które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, 

instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  

- Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 

wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 

materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 

aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy 

te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z 

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach 

normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych 

i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 

instrukcjach szczegółowych.  

-  Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

- Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później 

niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

(PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami 

przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, 

które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży.  

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –

art. 31.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym”.  



 
 

 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 

2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.5.1. Definicje:  

- Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych 

rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 

robót budowlanych, 

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 

realizacji robót budowlanych, 

- Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 

sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady 

wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.5.2. Skróty:  

- BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- CPV – Wspólny słownik zamówień, 

- OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

- SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

- PN – Polska Norma,  

- BN – Branżowa Norma,  

- PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

- SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

- PZJ – Plan zapewnienia jakości,  

- PZP – Prawo zamówień publicznych,  

- SWU – Szczególne warunki umowy,  

- WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  



 
 

 

- COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  

- Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 

wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

- Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 

uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  

- Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 

–2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, a w razie 

potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie 

rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi 

udział  w procesie inwestycyjnym:  

1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

2). Dostawca wody i odbiorca ścieków  

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

- W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu 

BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i 

odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  



 
 

 

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika 

z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, 

Wykonawca będzie: 

- Utrzymywał teren budowy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

- Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio poniżej lokalizacji 

wykonywanych prac budowalnych ze względu na konieczną ochronę dóbr narodowych w postaci dzieł 

sztuki, wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 

składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

- Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 

materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



 
 

 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

- możliwością powstania pożaru,  

-  zniszczeniem dzieł sztuki znajdujących się w obiekcie 

-  awarią istniejących systemów sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych w trakcie 

wykonywania prac budowalnych 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 

maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 

spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w 

urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 

zmianie zapewni nadzór. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w działaniu wszystkie istniejące systemy przeciwpożarowe 

budynku 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-

puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  



 
 

 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich 

lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze 

rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 



 
 

 

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 

branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera. 

- Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 

obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 

dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, 

ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia 

stanowiska.  



 
 

 

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na 

bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora.  

Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich 

dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 

projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 

rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych 

ustala inspektor nadzoru,  

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 



 
 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 

ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i 

ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku 

konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 

zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i 

COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, 

Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą 

spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem 

nadzoru. 



 
 

 

5.0. SPRZĘT. 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 

Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 

przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 

obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PE – zaciskarki, zgrzewarki 

- Elektronarzędzia,  

- Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

-  Koparki 

6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 

sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, 

izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy 

stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące 

środki transportu:  

- Samochód dostawczy 0,9t,  

- Samochód skrzyniowy 5t, 

- Samochód samowyładowawczy 5t, 

- Żurawie samochodowe o udźwigu 6-12t, 

- Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 



 
 

 

7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 



 
 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót 

oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w 

celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i 

Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 



 
 

 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 

“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  



 
 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny 

czas wykonania;  

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo 

została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 

przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  



 
 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-

konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-

biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  



 
 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokoły odbioru końcowego 

Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiającego 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 



 
 

 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 

administracyjnych, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II 

Instalacje Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 

roku, z późniejszymi zmianami 

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  

12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 

przepi-sów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  



 
 

 

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 

Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 

Norm dla budownictwa  

II. SST –02.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT. 

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej,  

1.2. SST 02.03.  CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

1.3. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montażowe budowa instalacji centralnego 

ogrzewania,  

1.4. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  

1.5. SST 02.06. CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej. 

1.6. SST 02.09.  CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 

sanitarnych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY MONTAŻOWE - SST 02.02. CPV: 45231300-8 

 

BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I 

WODOCIĄGOWEJ (PRZYŁĄCZA) 

 

 

 

 

LOKALIZACJA:  Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST-02.02.  - 45231300-8 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

 SST 02.02.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy kuchni w 

Sulmierzycach. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 

powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej 

(przylacza).  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego 

branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych 

producentów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 

obejmuje:   

a). Instalację kanalizacji sanitarnej przyłącz,  

b) Instalację kanalizacji deszczowej 

b). Instalację wodociągową przyłącz 

 1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 

02.02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również:  

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,  



 
 

 

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 

technologicznym,  

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru,  

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 

przedmiarowania, 

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 

certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4. Zakres robót obejmuje: 

- Roboty przygotowawcze: roboty ziemne w umocnieniem ścian wykopów, rozbiórki nawierzchni  

- Budowa przyłącza wody, z hydrantem zewnętrznym oraz armaturą 

-  Budowa przyłącza kanałowego sanitarnego i deszczowego  

- Studzienki rewizyjne (połączeniowo-przelotowe) ∅600, ∅1000mm, ∅1200mm,  

- Montaż separatora tłuszczy 

- Ochrona przed korozją,  

- Próba hydrauliczna   

- Dezynfekcja i płukanie  

- Zasyp wykopów z zagęszczeniem  

- Kontrola jakości robót,  

-  Odbiór robót,  

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

- Zewnętrzną instalację kanalizacyjną sanitarną i deszczową wykonać z rur PVC LITE SN8 i 

betonowe  

o wytrzymałości  40 kN/m produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 posiadających aprobatę 

IBDIM do stosowania w ciągach komunikacyjnych. Są to rury kamionkowe kielichowe systemu C, 

glazurowanej, łączonej kielichowo na uszczelkę S produkowane w klasie 160 



 
 

 

- Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur PE TS 100 SDR11 DN40-110. 

Należy zastosować rury trójwarstwowe z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie 

trwałego tworzywa sztucznego XSC50 oraz środkową z PE 100. Wszystkie trzy warstwy połączone są 

ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. 

Zasuwy kołnierzowe bezgniazdowe z żeliwa sferoidalnego DN80, epoksydowane z obudową 

teleskopową i skrzynką uliczną. Zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego DN40,DN 100 

epoksydowane z obudową teleskopową, kluczem i skrzynką uliczną. Części wykonane z żeliwa 

sferoidalnego – epoksydowane, minimalna grubość powłoki 250 µm , na krawędziach – 200 µm. 

zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego DN50,DN 150 epoksydowane z obudową teleskopową, 

kluczem i skrzynką uliczną. Części wykonane z żeliwa sferoidalnego – epoksydowane, minimalna 

grubość powłoki 250 µm , na krawędziach – 200 µm. 

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  



 
 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne koszty jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja 

odbywa się w miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji;  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  



 
 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, pozbawiona ostych elementów, 

kamieni lub występów i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  

Maksymalna wysokość składowania rur na placu budowy nie powinna przekraczać 1,5 m dla rur w 

opakowaniu fabrycznym i 1,0 dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem w pryzmach. Kiedy 

dostarczone są rury w kręgach, można je składować w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, 

układając kolejne kręgi na sobie, zapewniając rurom ochronę przed ekstremalnymi temperaturami. 

Kręgi rur o średnicy nominalnej większej niż DN 90 winny być składowane w pozycji pionowej w 

specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach.  Kiedy rury w prostych odcinkach składowane są w 

stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniać odpowiednie podparcie, zapobiegając powstawaniu 

stałych odkształceń rur. Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw 

rozpuszczalników, olajów, smarów, farb lub źródeł ciepła.  

W pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 

drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 

odpowiada ww. wymaganiom.   

  

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur.  

Zalecany maksymalny czas sładowania rur niezabezpieczonych przed oddziawaniem światła 

słonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla których ten warunek został przekroczony, możliwe jest 

tylko po konsultacjach z producentem.   

W ekstremalnych warunkach klimatycznych może być konieczne określenie specjalnych wymagań w 

zakresie składowania rur. Należy w takim przypadku skontaktować się z producentem.   

Jeżeli rury dostarczane są w wiązkach lub innym opakowaniu, to taśmy i/lub opakowanie powinno się 

usuwać jak najpóźniej lub bezpośrednio przed ich instalacją. 



 
 

 

Armatura powinna być składowana z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3.0. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania rurociągów powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

− żurawi budowlanych samochodowych,  

− koparek przedsiębiernych,  

− spycharek kołowych lub gąsienicowych,  

− sprzętu do zagęszczania gruntu, − wciągarek mechanicznych, − beczkowozów. 

 

4.0. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.   



 
 

 

Do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej lub 

samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych pukłości. Na czas 

transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Wszelkie wsporniki boczne 

muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o większych średnicach należy układać na 

spodzie skrzyni ładunkowej. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów.  

Rury nie powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niŜ pięciokrotną wartość 

ich średnicy nominalnej DN wyrażona w metrach, lub 2 m, zależnie od tego, która z tych wielkości jest 

mniejsza.  

Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiązki. Kiedy rury 

i/lub kształtki będą wyrnagały specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o procedurach, 

jakie należy zastosować.   

Rury z tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych 

krawędziach lub wtedy, gdy spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi. Do podnoszenia rur 

preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z włókien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe bełki, 

zawiesia, haki lub łańcuchy, jeśli są używane nieprawidłowo, mogą uszkodzić rurę. Przy załadunku lub 

rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z gładkimi widłami. Należy zwrócić 

uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania.   

Odpomość rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w 

takich warunkach należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury żeliwne, stalowe nie wyżej niż 2 m).  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).   

Zwoje mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów 

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Rury mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 



 
 

 

Armatura może być transportowana dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Skrzynki uliczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przesuwaniem się podczas transportu. 4.6. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inżynierowi.  

5.3. Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 

ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m.  

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 



 
 

 

Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna.  

5.4. Przygotowanie podłoża  

Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o.   

Przewody w wykopach układać na podsypce piaskowej z uwzględnieniem warstwy chudego betonu 

pod kształtkami i armaturą.  

Podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi.   

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.  

5.5. Roboty montażowe  

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  

− najmniejsze spadki rurociągów powinny zapewnić prawidłowe awaryjne opróżnienie rurociągu. 

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 1 ‰,  

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przyjęto średnią głębokość ułożenia rur 

w dostosowaniu do średnicy przewodu dla DN100 na 1,60m. Głębokość bezwzględna wykopu winna 

uwzględniać wykonanie na całej szerokości wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoże dna o 

grubości 15 cm.  

  Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia rurociągu.  

5.5.1. Rurociągi wodociągowe  

Przy wykonywaniu wodociągu należy przestrzegać następujących zasad:  

−  trasa rurociągu powinna być prosta, z załamaniami w węzłach charakterystycznych,  

−  długość odcinka sieci pomiędzy hydrantami nie powinna przekraczać 150 m,  

−  włączenie rurociągu do istniejącej sieci może być wykonane za pośrednictwem mufy 

elektrooporowej lub połączenia kołnierzowego,   

5.5.4. Izolacje  

Rury i armatura użyte do budowy wodociągu powinny być zabezpieczone przed korozją. Połączenia 

kołnierzowe należy starannie zabezpieczyć przed korozją śrub, stosując plastyczne masy izolacyjne 

lub śruby ze stali nierdzewnej. Armatura z żeliwa sferoidalnego z pełnym zabezpieczeniem 



 
 

 

antykorozyjnym - powłoki proszkowane nakładane elektrostatycznie lub metodą fluidyzacji minimalna 

grubość powłoki 250µm, na krawędziach 200 µm.   

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 

czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.  

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Obsypkę ochronną rurociągu należy wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury za pomocą 

piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zagęszczonego. Warstwa obsypki winna być starannie 

ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej 

wykonać gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. Na obsypce piaskowej po zagęszczeniu nad rurociągiem należy 

ułożyć taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z wkładką stalową  

i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.  (dla przyłacza wody) Zasypywanie rur w wykopie i zagęszczanie 

należy prowadzić warstwami grubości 20 cm do wysokości 30 cm nad rurę, pozostałą część 

warstwami co 30 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu 

stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.  

Rodzaj gruntu sypkiego, niewysadzinowego do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem. Podczas wykonywania obsypki należy chronić rurę przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować spadające przedmioty, bezpośrednie uderzenia sprzętu do zagęszczania lub inne żródła 

potencjalnych zniszczeń. Kiedy obsypka i wypełnienie wykopu mają być zagęszczane aż do 

powierzchni terenu, to nie należy stosować sprzętu do zagęszczania bezpośrednio nad rurą dopóki 

warstwa gruntu nad rurą nie osiągnie określonej grubości (50 cm nad rurą). 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 

[27],  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  



 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu,  

− badanie odchylenia osi rurociągu,  

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i armatury,  

− badanie odchylenia spadku,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia armatury, − sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku),  

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z pkt 5.5.9,  

− rzędne armatury powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  

6.2.4. Próba hydrauliczna  



 
 

 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz na rurociągu należy przeprowadzić próbę 

ciśnienia. Próbę  

hydrauliczną  należy  przeprowadzić  po  ułożeniu  przewodu  i  wykonaniu 

 warstwy  ochronnej  z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie złącza winny być odkryte. 

Próbę ciśnienia wykonać na ciśnienie nie mniejsze niż 10 at. Sposób przeprowadzenia próby na 

szczelność rurociągu podaje norma PN-81/B-10725. Próby podlegają odbiorowi przez pracownika 

MPWiK S.A.  

6.2.5. Dezynfekcja i płukanie  

Przed włączeniem wykonanego rurociągu do miejskiej sieci należy go poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Roztwór dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilości 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % 

podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy pozostawić w rurociągu na 48 godzin, po czym 

wodę chlorową spuścić i rurociąg przepłukać czystą wodą.  

Rurociąg może być przekazany do eksploatacji po uzyskaniu świadectwa poświadczającego zdatność 

wody do użycia na cele bytowo-komunalne.  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla budowy wodociągu jest:  

- metr (m) sieci wodociągowej, - metr (m) przyłącza wodociągowego,  - sztuka budowy węzła 

hydrantowego.  

 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają:  

− roboty montażowe wykonania rurociągów,  



 
 

 

− wykonane armatury i połączeń, − wykonana izolacja,  

− zasypany  zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena l m wodociągu i przyłącza obejmuje:  

- oznakowanie robót,  

- zakup, dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie dróg technologicznych   

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, - 

 przygotowanie podłoża i fundamentów,  

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych  

- roboty rozbiórkowe przebudowywanego wodociągu   

- ułożenie przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem,   

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. -  płukanie i 

dezynfekcja  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

Cena l sztuki przebudowy węzła hydrantowego  obejmuje:  

- oznakowanie robót,  



 
 

 

- zakup, dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie dróg technologicznych   

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, - 

 przygotowanie podłoża i fundamentów,  

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych  

- roboty rozbiórkowe przebudowywanego wodociągu i węzłów hydrantowych  

- ułożenie przewodów wodociągowych do hydrantów wraz z uzbrojeniem,   

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. -  płukanie i 

dezynfekcja  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia  

PN-81/B-10725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-62/8836-01  Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Warunki techniczne wykonania.  

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. BN-81/9122-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.  

 PN-B-10725:1997  „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  

 PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

 PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo  



 
 

 

 należy stosować normę PN-B-06712 [10])  

 PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do 

zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 

[12])  

 PN-B-06250:1988  Beton zwykły  

 PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu  

 PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

 PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

 PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe  

 BN-88/6731-08  

  Cement. Transport i przechowywanie  

  PN-92/N 01256.01  

  PN-93/N 01256.03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. Znaki 

bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  

  PN-N-01256-3/A1:1997  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)  

  PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)  

  PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg  

  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

  PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie   PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

 10.2. Inne dokumenty  

   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)  


