SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Branza:

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP — 45000000-7

Nazwa:

e Budowa budynku kuchni,
Adres Inwestycji:
Obreb 0017 Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
» Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych:
- przytacza wody z hydrantem zewnetrznym
- przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem ttuszczow
- instalacja wody deszczowej wraz z regulatorem przeptywu i zbiornikiem rurowym retencyjnym

- instalacja zewnetrzna gazu ze zbiornikiem

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw : Przytgcza, instalacje zewnetrzne
1.3.2. Ogodlny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST—-02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizowane
wedtug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach

budowy kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach.

Podziat na zadania i rodzaje robét:



1). Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu poprzez

roboty czesciowe i koncowe:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- wodociggowej

- gazowej

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1. Zewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
- Projekt budowlany - branz sanitarna, pt.

“Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilajacej, budowa przytacza
kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa
przytacza wodociggowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji

deszczowej”
- Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatdw Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454

1.1. SST 02.02. CPV 45231300-8. - Roboty montazowe — Budowa zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej, wodociggowej (przytacza), gazowej i kanalizacji deszczowej

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u

Zamawiajgcego.
1.4.3. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni: gtéwny projektant

1.4.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami

zarzadzajgcego realizacjg umowy,



- Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej

dokumentacji budowlanej technicznej,

- Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe,

instrukcje i przepisy stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

- Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi
materiatdbw i urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy
te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytaC tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach
normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych
i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz

instrukcjach szczegotowych.
- Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

- Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej

niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami

przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdbinych rob6t w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,

ktoére bedg realizowane w ramach opracowanych projektow budowlanych tej branzy.
1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —
art. 31.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno - uzytkowym?.



- Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072), “w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

- Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztow

robét budowlanych,

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do

realizacji robot budowlanych,

- Nadzor autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w

razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentdw okreslajacych zasady

wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,
1.5.2. Skroty:

- BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- CPV — WspdIny stownik zamowien,

- OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

- SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

- PN — Polska Norma,

- BN — Branzowa Norma,

- PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
- SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamaowienia,

- PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

- PZP — Prawo zaméwien publicznych,

- SWU — Szczegoblne warunki umowy,

- WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,



- COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogolne zasady wykonania robét:

- Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakosc
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robot [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.
- Zakres materiatdw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robo6t:

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi

uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

- Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09
—2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t, a w razie
potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreslenie

rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;
2). przedmiar robdt sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi

udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Dostawca wody i odbiorca sciekéw
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzgdku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i

odbioru koncowego Robot.

2). Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed

dostepem os6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.



3). Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika
z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuaciji, ktéry powinien by¢

aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

4). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot,

Wykonawca bedzie:
- Utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

- Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na pomieszczenia znajdujgce sie bezposrednio ponizej lokalizacji
wykonywanych prac budowalnych ze wzgledu na konieczng ochrone débr narodowych w postaci dziet

sztuki, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie

do tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy

sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,

materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatbw z demontazy,
- mozliwoscig powstania pozaru,

- zniszczeniem dziet sztuki znajdujgcych sie w obiekcie

- awarig istniejgcych systeméw sanitarnych, elektrycznych i niskopradowych w trakcie

wykonywania prac budowalnych
2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomochiczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich

zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdblny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikédw wykonujgcych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej

zmianie zapewni nadzér.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w dziataniu wszystkie istniejace systemy przeciwpozarowe
budynku

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢é uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych

materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzehn potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich

lokalizacja.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robdt jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikébw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,



- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robét

- Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow

branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- Uwagi i polecenia Inzyniera.
- Daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Rob6t,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi wigze sie

dostarczenie energii i odprowadzenie sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robd6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robdt,
- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia

stanowiska.



Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na

biezgco i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciaggly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze Robdt,
Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich

dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na rysunkach. Sposob i czestotliwosé przekazywania dokumentéw powykonawczych

ustala inspektor nadzoru,

2.11.  Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdinego postepu Rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor

nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
2.12.  Odbidr czesciowy Robét:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania
ciaggtosci technologicznej wykonywanych rob6t. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.18. Przed przystgpieniem do robdét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i
waznos¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W przypadku

koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadz6r autorski.
3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidiowe] realizacji zadania umownego przewidzie¢

zastepstwo inwestycyjne jako Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikaciji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku,
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszag

spethia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, skladowanie i przechowywanie materialtdbw zapewnia wykonawca w wiasnym
zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem

nadzoru.



50. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci warunkom oferty

Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatow

wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PE — zaciskarki, zgrzewarki

- Elektronarzedzia,

- Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Koparki

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci powinny byé¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych,
izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy

stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastepujgce

Srodki transportu:

- Samochéd dostawczy 0,9,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Samochéd samowytadowawczy 5t,

- Zurawie samochodowe o udzwigu 6-12t,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,



7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czes¢ ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
B. Czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatéw itp.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét

oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i

Robét ponosi Wykonawca.
Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub

dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci



materiatbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci Materiatow i Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia

zostang odrzucone.
8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robo6t - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do

szacunkowego okreslenia zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektiora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatéw
Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny

czas wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robét Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo

zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub

przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.
4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdélnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.



Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbior koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, atestéw i certyfikatéw, wizualnej

oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorbw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét

uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

kohAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploataciji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robot



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokoty odbioru koncowego
Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1). Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robdét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania



Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji

administracyjnych,
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — czes¢ Il

Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004

roku, z pdzniejszymi zmianami

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,
4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
8). Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych

przepi-sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),



16). Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych

Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm dla budownictwa

Il. SST -02. SZCZEGOrOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.2. SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,

1.3. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego

ogrzewania,
1.4. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
1.5. SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.

1.6. SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji

sanitarnych,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45231300-8

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ |
WODOCIAGOWEJ (PRZYLACZA)

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02.02. - 45231300-8

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przy kuchni w

Sulmierzycach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;j

(przylacza).

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych

producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,

obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej przytacz,
b) Instalacje kanalizacji deszczowej

b). Instalacje wodociggowg przytacz

1.3. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng SST —
02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrzne;.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,



- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu

technologicznym,

- zakres okres$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycii

przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),

certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4. Zakres rob6t obejmuije:

- Roboty przygotowawcze: roboty ziemne w umocnieniem scian wykopdw, rozbiérki nawierzchni
- Budowa przytgcza wody, z hydrantem zewnetrznym oraz armaturg

- Budowa przytgcza kanatowego sanitarnego i deszczowego

- Studzienki rewizyjne (potgczeniowo-przelotowe) 600, 1000mm, 31200mm,

- Montaz separatora ttuszczy

- Ochrona przed korozja,

- Préba hydrauliczna

- Dezynfekcja i ptukanie

- Zasyp wykopow z zageszczeniem

- Kontrola jakosci rob6t,

- Odbiér robdt,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

- Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarng i deszczowag wykonac z rur PVC LITE SN8 i

betonowe

o wytrzymatosci 40 kN/m produkowanych zgodnie z normg PN EN 295 posiadajacych aprobate
IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Sg to rury kamionkowe kielichowe systemu C,

glazurowanej, faczonej kielichowo na uszczelke S produkowane w klasie 160



- Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac z rur PE TS 100 SDR11 DN40-110.

Nalezy zastosowac rury trojwarstwowe z zewnetrzng i wewnetrzng warstwag ochronng z ekstremalnie
trwatego tworzywa sztucznego XSC50 oraz srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy warstwy potgczone sa

ze sobg molekularnie i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie.

Zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe z zeliwa sferoidalnego DN80, epoksydowane z obudowg
teleskopows i skrzynka uliczng. Zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego DN40,DN 100
epoksydowane z obudowg teleskopowa, kluczem i skrzynka uliczng. Czesci wykonane z zeliwa

sferoidalnego — epoksydowane, minimalna grubos¢ powtoki 250 um , na krawedziach — 200 pm.

zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego DN50,DN 150 epoksydowane z obudowsg teleskopowsa,
kluczem i skrzynka uliczng. Czesci wykonane z zeliwa sferoidalnego — epoksydowane, minimalna

grubosé powtoki 250 um , na krawedziach — 200 pm.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

zrédia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,

uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie

okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja
odbywa sie w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekciji;

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robdt i

byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, pozbawiona ostych elementéw,

kamieni lub wystepdw i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w
opakowaniu fabrycznym i 1,0 dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach. Kiedy
dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w stosie,
uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami.
Kregi rur o srednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w
specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach. Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w
stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu
statych odksztatcen rur. Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sasiedztwie paliw

rozpuszczalnikéw, olajéw, smaréw, farb lub zrodet ciepta.

W pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie

odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegéinych stosow lub

pojedynczych rur.

Zalecany maksymalny czas stadowania rur niezabezpieczonych przed oddziawaniem $wiatta
stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat przekroczony, mozliwe jest

tylko po konsultacjach z producentem.

W ekstremalnych warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w

zakresie sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem.

Jezeli rury dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie

usuwac jak najpozniej lub bezposrednio przed ich instalacja.



Armatura powinna by¢ sktadowana z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢

pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3.0. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rurociggdéw powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu, — wciggarek mechanicznych, — beczkowozéw.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazddw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Do transportu rur nalezy uzywaé samochodéw z réwng i ptaska podtoga skrzyni fadunkowej lub
samochoddw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych puktosci. Na czas
transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne
muszg byc¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o wiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na
spodzie skrzyni tadunkowej. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazddw.

Rury nie powinny wystawaé poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niS pieciokrotng warto$é
ich srednicy nominalnej DN wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci jest

mniejsza.

Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiagzki. Kiedy rury
i/lub ksztattki bedg wyrnagaty specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o procedurach,

jakie nalezy zastosowac.

Rury z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych
krawedziach lub wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi. Do podnoszenia rur
preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe befki,
zawiesia, haki lub tancuchy, jesli sg uzywane nieprawidtowo, mogg uszkodzi¢ rure. Przy zatadunku lub
roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi widtami. Nalezy zwr6cié

uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania.

Odpomos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w

takich warunkach nalezy zachowac¢ zwigkszong ostroznosc¢ przy ich przemieszczaniu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o

wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury zeliwne, stalowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Zwoje mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Rury moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.



Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Skrzynki uliczne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony

przed przesuwaniem sie podczas transportu. 4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skitadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od

rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem

przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z



Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od

projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy przygotowaé¢ wykonujac podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 900.

Przewody w wykopach ukfada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego betonu

pod ksztattkami i armatura.

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm facznie z utozonymi sgczkami

odwadniajgcymi.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki rurociggdw powinny zapewni¢ prawidtowe awaryjne opréznienie rurociagu.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze: 1 %o,

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przyjeto $rednig gtebokos¢ utozenia rur
w dostosowaniu do $rednicy przewodu dla DN100 na 1,60m. Giebokos$é bezwzgledna wykopu winna
uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujgcej podtoze dna o

grubosci 15 cm.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia rurociggu.
5.5.1. Rurociagi wodociggowe
Przy wykonywaniu wodociggu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- trasa rurociggu powinna by¢ prosta, z zatamaniami w weztach charakterystycznych,
- dlugos¢ odcinka sieci pomiedzy hydrantami nie powinna przekracza¢ 150 m,

- wigczenie rurociggu do istniejgcej sieci moze byé wykonane za posrednictwem mufy

elektrooporowej lub potgczenia kotnierzowego,
5.5.4. Izolacje

Rury i armatura uzyte do budowy wodociggu powinny byé zabezpieczone przed korozja. Potgczenia
kotnierzowe nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozjg srub, stosujgc plastyczne masy izolacyjne
lub sruby ze stali nierdzewnej. Armatura z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpieczeniem



antykorozyjnym - powtoki proszkowane naktadane elektrostatycznie lub metodg fluidyzacji minimalna

grubos$c¢ powtoki 250um, na krawedziach 200 pm.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia

czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Obsypke ochronna rurociggu nalezy wykonac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za pomocg
piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego. Warstwa obsypki winna by¢ starannie
ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykonac¢ gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpér scian wykopu. Na obsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wkiadkg stalowg
i napisem ,UWAGA WODOCIAG”. (dla przytacza wody) Zasypywanie rur w wykopie i zageszczanie
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm do wysokosci 30 cm nad rure, pozostatg czesc
warstwami co 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu

stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu sypkiego, niewysadzinowego do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem. Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rure przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia sprzetu do zageszczania lub inne zrodta
potencjalnych zniszczen. Kiedy obsypka i wypetnienie wykopu majg by¢ zageszczane az do
powierzchni terenu, to nie nalezy stosowac sprzetu do zageszczania bezposrednio nad rurg dopoki

warstwa gruntu nad rurg nie osiggnie okreslonej grubosci (50 cm nad rura).

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.)

[27], Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi rurociagu,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodéw i armatury,

— badanie odchylenia spadku,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia armatury, — sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy

zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien

by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
- rzedne armatury powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

6.2.4. Préba hydrauliczna



Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz na rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe

cisnienia. Prébe

hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykonac¢ na cisnienie nie mniejsze niz 10 at. Sposéb przeprowadzenia préby na
szczelnos$ce rurociggu podaje norma PN-81/B-10725. Préby podlegajg odbiorowi przez pracownika
MPWIiK S.A.

6.2.5. Dezynfekcja i ptukanie

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddaé ptukaniu i dezynfekcji.
Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 %
podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawic¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym

wode chlorowg spusci¢ i rurociag przeptukaé czystg woda.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa poswiadczajgcego zdatnosé

wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

7.0.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla budowy wodociagu jest:

- metr (m) sieci wodociggowej, - metr (m) przytacza wodociggowego, - sztuka budowy wezta

hydrantowego.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,



— wykonane armatury i potgczen, — wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena I m wodociagu i przytacza obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie drég technologicznych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, -

przygotowanie podtoza i fundamentow,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
- roboty rozbiérkowe przebudowywanego wodociggu
- utozenie przewoddw wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. - ptukanie i

dezynfekcja

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Cena | sztuki przebudowy wezta hydrantowego obejmuije:

- oznakowanie robot,



- zakup, dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie drég technologicznych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, -

przygotowanie podtoza i fundamentow,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
- roboty rozbiérkowe przebudowywanego wodociagu i weztéw hydrantowych
- utozenie przewodoéw wodociggowych do hydrantéw wraz z uzbrojeniem,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. - ptukanie i

dezynfekcja

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze. BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
PN-B-10725:1997 ~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo



nalezy stosowac norme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do

zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112

[12])
PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
PN-92/N 01256.01

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Znaki

bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Obiekt:
Budynek kuchni w Sulmierzycach
Adres:
Sulmierzyce, dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225
obreb 0017 Sulmierzyce
Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.
CVP — 45000000-7

Nazwa:

e Budowa budynku kuchni,
Adres Inwestycji:
Obreb 0017 Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce
dz. nr ewid. 1226/1, 1268, 1269, 1225
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
» Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych:
- przytacza wody z hydrantem zewnetrznym
- przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem ttuszczow
- instalacja wody deszczowej wraz z regulatorem przeptywu i zbiornikiem rurowym retencyjnym

- instalacja zewnetrzna gazu ze zbiornikiem

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1. Przeznaczenie obiektéw : Przytgcza, instalacje zewnetrzne
1.3.2. Ogodlny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST—-02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizowane
wedtug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach

budowy kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach.

Podziat na zadania i rodzaje robét:



1). Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych od rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu poprzez

roboty czesciowe i koncowe:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- wodociggowej

- gazowej

Rodzaje i zakres robét wystepujacych w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1. Zewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
- Projekt budowlany - branz sanitarna, pt.

“Budowa budynku kuchni, budowa elektrycznej linii zasilajacej, budowa przytacza
kanalizacyjnego, budowa kanalizacyjnej instalacji odbiorczej z separatorem, budowa
przytacza wodociggowego z hydrantem nadziemnym, budowa instalacji kanalizacji

deszczowej”
- Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatdw Stownika Zamowien kody CPV nr 452; 453; 454

1.1. SST 02.02. CPV 45231300-8. - Roboty montazowe — Budowa zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej, wodociggowej (przytacza), gazowej i kanalizacji deszczowej

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u

Zamawiajgcego.
1.4.3. Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni: gtéwny projektant

1.4.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami

zarzadzajgcego realizacjg umowy,



- Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $Scisle wedtug otrzymanej

dokumentacji budowlanej technicznej,

- Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe,

instrukcje i przepisy stosowane do wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

- Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi
materiatdbw i urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy
te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytaC tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach
normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych
i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz

instrukcjach szczegotowych.
- Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

- Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej

niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz Polskimi Normami

przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdbinych rob6t w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,

ktoére bedg realizowane w ramach opracowanych projektow budowlanych tej branzy.
1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —
art. 31.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno - uzytkowym?.



- Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072), “w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

- Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztow

robét budowlanych,

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do

realizacji robot budowlanych,

- Nadzor autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w

razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentdw okreslajacych zasady

wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,
1.5.2. Skroty:

- BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- CPV — WspdIny stownik zamowien,

- OST - Ogolna specyfikacja techniczna,

- SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

- PN — Polska Norma,

- BN — Branzowa Norma,

- PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
- SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamaowienia,

- PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

- PZP — Prawo zaméwien publicznych,

- SWU — Szczegoblne warunki umowy,

- WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,



- COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogolne zasady wykonania robét:

- Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakosc
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robot [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.
- Zakres materiatdw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robo6t:

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi

uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

- Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09
—2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t, a w razie
potrzeby uzupetniony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreslenie

rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;
2). przedmiar robdt sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspétpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi

udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Dostawca wody i odbiorca sciekéw
2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzgdku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i

odbioru koncowego Robot.

2). Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed

dostepem os6b nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.



3). Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika
z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuaciji, ktéry powinien by¢

aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

4). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, p0z.953,

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania Robot,

Wykonawca bedzie:
- Utrzymywat teren budowy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

- Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na pomieszczenia znajdujgce sie bezposrednio ponizej lokalizacji
wykonywanych prac budowalnych ze wzgledu na konieczng ochrone débr narodowych w postaci dziet

sztuki, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie

do tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy

sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

- Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki,

materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
- skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatbw z demontazy,
- mozliwoscig powstania pozaru,

- zniszczeniem dziet sztuki znajdujgcych sie w obiekcie

- awarig istniejgcych systeméw sanitarnych, elektrycznych i niskopradowych w trakcie

wykonywania prac budowalnych
2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomochiczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich

zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdblny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikédw wykonujgcych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej

zmianie zapewni nadzér.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w dziataniu wszystkie istniejace systemy przeciwpozarowe
budynku

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢é uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych

materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzehn potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich

lokalizacja.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robdt jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikébw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,



- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robét

- Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow

branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- Uwagi i polecenia Inzyniera.
- Daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu

- Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw Rob6t,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi wigze sie

dostarczenie energii i odprowadzenie sciekéw oraz gazéw do atmosfery,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robd6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robdt,
- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Wyniki prob poszczegélnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robét obligujg Projektanta do zajecia

stanowiska.



Ksiega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na

biezgco i pozwalaja na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciaggly w jednostkach przyjetych w

Wycenionym Przedmiarze Robdt,
Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich

dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na rysunkach. Sposob i czestotliwosé przekazywania dokumentéw powykonawczych

ustala inspektor nadzoru,

2.11.  Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdinego postepu Rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor

nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
2.12.  Odbidr czesciowy Robét:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét w celu zachowania
ciaggtosci technologicznej wykonywanych rob6t. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad

jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.18. Przed przystgpieniem do robdét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i
waznos¢: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W przypadku

koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadz6r autorski.
3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1. Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidiowe] realizacji zadania umownego przewidzie¢

zastepstwo inwestycyjne jako Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikaciji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku,
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszag

spethia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, skladowanie i przechowywanie materialtdbw zapewnia wykonawca w wiasnym
zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem

nadzoru.



50. SPRZET.

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci warunkom oferty

Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t i obrébki materiatow

wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PE — zaciskarki, zgrzewarki

- Elektronarzedzia,

- Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Koparki

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci powinny byé¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych,
izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatbw z demontazy nalezy

stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastepujgce

Srodki transportu:

- Samochéd dostawczy 0,9,

- Samochdd skrzyniowy 5t,

- Samochéd samowytadowawczy 5t,

- Zurawie samochodowe o udzwigu 6-12t,

- Wézek widtowy z kontenerem na odpady,



7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, szczeg6towymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czes¢ ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
B. Czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatéw itp.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét

oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materiatow i

Robét ponosi Wykonawca.
Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub

dodatkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci



materiatbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci Materiatow i Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia

zostang odrzucone.
8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady Obmiaru Robo6t - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do

szacunkowego okreslenia zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektiora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatéw
Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.

8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz

nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagac sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny

czas wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robét Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo

zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robot;

3). Kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub

przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.
4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdélnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.



Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Robét

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.5. Odbior koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, atestéw i certyfikatéw, wizualnej

oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorbw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét

uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robdét poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

kohAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploataciji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Robot



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokoty odbioru koncowego
Robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1). Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiajgcego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robdét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.7. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania



Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji

administracyjnych,
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — czes¢ Il

Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004

roku, z pdzniejszymi zmianami

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,
4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
8). Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych

przepi-sow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),



16). Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych

Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm dla budownictwa

Il. SST -02. SZCZEGOrOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej,
1.2. SST 02.03. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,

1.3. SST 02.04. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji centralnego

ogrzewania,
1.4. SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.
1.5. SST 02.06. CPV 45331200-8 — Roboty montazowe - Instalacja wentylacji mechaniczne;.

1.6. SST 02.09. CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji

sanitarnych,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45231300-8

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ |
WODOCIAGOWEJ (PRZYLACZA)

LOKALIZACJA: Budynek kuchni przy ul. Szkolnej w Sulmierzycach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02.02. - 45231300-8

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i wodociggowej przy kuchni w

Sulmierzycach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowe;j

(przylacza).

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych

producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego,

obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej przytacz,
b) Instalacje kanalizacji deszczowej

b). Instalacje wodociggowg przytacz

1.3. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng SST —
02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie instalacji kanalizacji wewnetrzne;.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,



- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu

technologicznym,

- zakres okres$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycii

przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),

certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4. Zakres rob6t obejmuije:

- Roboty przygotowawcze: roboty ziemne w umocnieniem scian wykopdw, rozbiérki nawierzchni
- Budowa przytgcza wody, z hydrantem zewnetrznym oraz armaturg

- Budowa przytgcza kanatowego sanitarnego i deszczowego

- Studzienki rewizyjne (potgczeniowo-przelotowe) 600, 1000mm, 31200mm,

- Montaz separatora ttuszczy

- Ochrona przed korozja,

- Préba hydrauliczna

- Dezynfekcja i ptukanie

- Zasyp wykopow z zageszczeniem

- Kontrola jakosci rob6t,

- Odbiér robdt,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

- Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng sanitarng i deszczowag wykonac z rur PVC LITE SN8 i

betonowe

o wytrzymatosci 40 kN/m produkowanych zgodnie z normg PN EN 295 posiadajacych aprobate
IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Sg to rury kamionkowe kielichowe systemu C,

glazurowanej, faczonej kielichowo na uszczelke S produkowane w klasie 160



- Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac z rur PE TS 100 SDR11 DN40-110.

Nalezy zastosowac rury trojwarstwowe z zewnetrzng i wewnetrzng warstwag ochronng z ekstremalnie
trwatego tworzywa sztucznego XSC50 oraz srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy warstwy potgczone sa

ze sobg molekularnie i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie.

Zasuwy kotnierzowe bezgniazdowe z zeliwa sferoidalnego DN80, epoksydowane z obudowg
teleskopows i skrzynka uliczng. Zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego DN40,DN 100
epoksydowane z obudowg teleskopowa, kluczem i skrzynka uliczng. Czesci wykonane z zeliwa

sferoidalnego — epoksydowane, minimalna grubos¢ powtoki 250 um , na krawedziach — 200 pm.

zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego DN50,DN 150 epoksydowane z obudowsg teleskopowsa,
kluczem i skrzynka uliczng. Czesci wykonane z zeliwa sferoidalnego — epoksydowane, minimalna

grubosé powtoki 250 um , na krawedziach — 200 pm.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

zrédia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji,

uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie

okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja
odbywa sie w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekciji;

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robdt i

byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, pozbawiona ostych elementéw,

kamieni lub wystepdw i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w
opakowaniu fabrycznym i 1,0 dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach. Kiedy
dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w stosie,
uktadajgc kolejne kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami.
Kregi rur o srednicy nominalnej wiekszej niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w
specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach. Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w
stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu
statych odksztatcen rur. Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sasiedztwie paliw

rozpuszczalnikéw, olajéw, smaréw, farb lub zrodet ciepta.

W pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie

odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegéinych stosow lub

pojedynczych rur.

Zalecany maksymalny czas stadowania rur niezabezpieczonych przed oddziawaniem $wiatta
stonecznego wynosi 1 rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat przekroczony, mozliwe jest

tylko po konsultacjach z producentem.

W ekstremalnych warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w

zakresie sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem.

Jezeli rury dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie

usuwac jak najpozniej lub bezposrednio przed ich instalacja.



Armatura powinna by¢ sktadowana z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢

pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3.0. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rurociggdéw powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu, — wciggarek mechanicznych, — beczkowozéw.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazddw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Do transportu rur nalezy uzywaé samochodéw z réwng i ptaska podtoga skrzyni fadunkowej lub
samochoddw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych puktosci. Na czas
transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne
muszg byc¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o wiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na
spodzie skrzyni tadunkowej. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazddw.

Rury nie powinny wystawaé poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niS pieciokrotng warto$é
ich srednicy nominalnej DN wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci jest

mniejsza.

Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wiagzki. Kiedy rury
i/lub ksztattki bedg wyrnagaty specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o procedurach,

jakie nalezy zastosowac.

Rury z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych
krawedziach lub wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi. Do podnoszenia rur
preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe befki,
zawiesia, haki lub tancuchy, jesli sg uzywane nieprawidtowo, mogg uszkodzi¢ rure. Przy zatadunku lub
roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi widtami. Nalezy zwr6cié

uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania.

Odpomos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w

takich warunkach nalezy zachowac¢ zwigkszong ostroznosc¢ przy ich przemieszczaniu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o

wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury zeliwne, stalowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdélne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Zwoje mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Rury moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.



Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Skrzynki uliczne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony

przed przesuwaniem sie podczas transportu. 4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skitadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [20].

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od

rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem

przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z



Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od

projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy przygotowaé¢ wykonujac podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 900.

Przewody w wykopach ukfada¢ na podsypce piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego betonu

pod ksztattkami i armatura.

Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm facznie z utozonymi sgczkami

odwadniajgcymi.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki rurociggdw powinny zapewni¢ prawidtowe awaryjne opréznienie rurociagu.

Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze: 1 %o,

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przyjeto $rednig gtebokos¢ utozenia rur
w dostosowaniu do $rednicy przewodu dla DN100 na 1,60m. Giebokos$é bezwzgledna wykopu winna
uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujgcej podtoze dna o

grubosci 15 cm.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia rurociggu.
5.5.1. Rurociagi wodociggowe
Przy wykonywaniu wodociggu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- trasa rurociggu powinna by¢ prosta, z zatamaniami w weztach charakterystycznych,
- dlugos¢ odcinka sieci pomiedzy hydrantami nie powinna przekracza¢ 150 m,

- wigczenie rurociggu do istniejgcej sieci moze byé wykonane za posrednictwem mufy

elektrooporowej lub potgczenia kotnierzowego,
5.5.4. Izolacje

Rury i armatura uzyte do budowy wodociggu powinny byé zabezpieczone przed korozja. Potgczenia
kotnierzowe nalezy starannie zabezpieczy¢ przed korozjg srub, stosujgc plastyczne masy izolacyjne
lub sruby ze stali nierdzewnej. Armatura z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpieczeniem



antykorozyjnym - powtoki proszkowane naktadane elektrostatycznie lub metodg fluidyzacji minimalna

grubos$c¢ powtoki 250um, na krawedziach 200 pm.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia

czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Obsypke ochronna rurociggu nalezy wykonac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury za pomocg
piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zageszczonego. Warstwa obsypki winna by¢ starannie
ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykonac¢ gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpér scian wykopu. Na obsypce piaskowej po zageszczeniu nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wkiadkg stalowg
i napisem ,UWAGA WODOCIAG”. (dla przytacza wody) Zasypywanie rur w wykopie i zageszczanie
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm do wysokosci 30 cm nad rure, pozostatg czesc
warstwami co 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu

stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu sypkiego, niewysadzinowego do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem. Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rure przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia sprzetu do zageszczania lub inne zrodta
potencjalnych zniszczen. Kiedy obsypka i wypetnienie wykopu majg by¢ zageszczane az do
powierzchni terenu, to nie nalezy stosowac sprzetu do zageszczania bezposrednio nad rurg dopoki

warstwa gruntu nad rurg nie osiggnie okreslonej grubosci (50 cm nad rura).

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.)

[27], Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi rurociagu,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodéw i armatury,

— badanie odchylenia spadku,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia armatury, — sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy

zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien

by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
- rzedne armatury powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

6.2.4. Préba hydrauliczna



Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz na rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe

cisnienia. Prébe

hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykonac¢ na cisnienie nie mniejsze niz 10 at. Sposéb przeprowadzenia préby na
szczelnos$ce rurociggu podaje norma PN-81/B-10725. Préby podlegajg odbiorowi przez pracownika
MPWIiK S.A.

6.2.5. Dezynfekcja i ptukanie

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddaé ptukaniu i dezynfekcji.
Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 %
podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawic¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym

wode chlorowg spusci¢ i rurociag przeptukaé czystg woda.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa poswiadczajgcego zdatnosé

wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

7.0.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla budowy wodociagu jest:

- metr (m) sieci wodociggowej, - metr (m) przytacza wodociggowego, - sztuka budowy wezta

hydrantowego.

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,



— wykonane armatury i potgczen, — wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST W-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena I m wodociagu i przytacza obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie drég technologicznych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, -

przygotowanie podtoza i fundamentow,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
- roboty rozbiérkowe przebudowywanego wodociggu
- utozenie przewoddw wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. - ptukanie i

dezynfekcja

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Cena | sztuki przebudowy wezta hydrantowego obejmuije:

- oznakowanie robot,



- zakup, dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie drég technologicznych

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie, -

przygotowanie podtoza i fundamentow,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
- roboty rozbiérkowe przebudowywanego wodociagu i weztéw hydrantowych
- utozenie przewodoéw wodociggowych do hydrantéw wraz z uzbrojeniem,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. - ptukanie i

dezynfekcja

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze. BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
PN-B-10725:1997 ~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku
PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo



nalezy stosowac norme PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do

zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112

[12])
PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
PN-92/N 01256.01

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Znaki

bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



