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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w związku z „Remontem drogi gminnej nr 109208E o długości 1040m na działce 1124/2 obręb 

Dworszowice Pakoszowe 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

D.01.01.01 Geodezyjna obsługa budowy. 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg z wywozem. 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów. 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej. 

D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

D 05.03.13 Nawierzchnia SMA 

D 06.03.01 Wykonanie poboczy 

Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę w 

języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z 

Rysunkami i STWiORB jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni 

zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Specyfikacje Techniczne (ST) należy przez 

to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.) 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne 

powykonawcze. 

Dokumentacja Projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak również wszelkie opisy, obliczenia, 

dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą 

członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na 

wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z warunkami 

kontraktowymi. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy), posiadająca kwalifikacje 

określone w Prawie Budowlanym. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (Kierownika Projektu). 
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Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profiluistniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Możezawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przedskutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruchna drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

reprezentowana przez osoby posiadające kwalifikacje określone w Prawie Budowlanym. 

Specyfikacje Techniczne – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 

kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i 

obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach budowy. 

Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych przekazana Wykonawcy na piśmie przez 

Inżyniera. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami Inżyniera zgodnie z warunkami 

kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których 

mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy 

budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą 

zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w 

szczególności przed: hałasem, wibracją, drganiami i wstrząsami, zanieczyszczeniem odpadami 

poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, 

pyłów i dymów, zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi, znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby 

muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie drogowym. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis technologii robót podano w 

Specyfikacjach Technicznych. 

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed 

dostępem osób trzecich. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas prowadzenia 

inwestycji na znaleziska archeologiczne należy prace wstrzymać, zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim 
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organom; wszelkie znaleziska archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa. Materiały, które w 

sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością zgodnie pod 

nadzorem właścicieli poszczególnych sieci – Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi Inwestora na 

siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 

zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać 

wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów 

prawnych (PN-EN), a w przypadku 

materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z 

dnia16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych Umowie przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku 

natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy 

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan płatności oraz polisy 

ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty. 

1.5.2.1. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i 

danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub 

zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie 

zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien 

skonsultować się z Inżynierem. 

Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona, co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, 

jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co 

najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inżyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy stanowią część Kontraktu 

(Umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty 

zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie 

kontraktowej poszczególnych pozycji. 

Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych 

częściach Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”).Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych 

(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Kierownika Projektu), który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORB oraz 

zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. 

Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą 

skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z 

winy Wykonawcy Robót. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania w 

utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu (Umowy) aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową (Umowną). 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w 

czasie trwania budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej 

sieci oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania Projektu i jego 

uzgodnienia, koszt przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Właściciel sieci. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały 

uszkodzone przez transport Wykonawcy. 

1.5.7. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, których 

wymagania spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub wydania poprawione 

powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy lub przepisy są państwowe, lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo 

równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów 

pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera 

(Kierownika Projektu). 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 2 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, gdy 

Kierownik Projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają wykonania na zasadniczo 

równym poziomie lub wyższym, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.8. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca wykonuje zaplecze we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z budową zaplecza Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

2. Materiały 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 

definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych 

do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały, nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na własny koszt wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Materiały z rozbiórek i odpadowe 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien 

zawrzeć wcenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 

27kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zmianami). 

Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca powinien na 

etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do 

utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunk udo 

założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z, elementy pochodzące z rozbiórek 

Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem 

(Umową).Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie 

parametrów wykonania robót wymaganych w STWiORB (np. uzyskanie odpowiednich wskaźników 

zagęszczenia itp.) 

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inżyniera. 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych zgłoszeniem. W 

przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie zgłoszeniem, 

wynikających z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty 

i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany 

zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla 

otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane z właściwego PODGKiA zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z 

ewentualnych pozostałych w gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie 

koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.  Podczas prac należy 

zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów 

geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 

pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie 

budowlanym w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo 

budowlane. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 

2004r.) dopuszcza się do stosowania: 

1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 

2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną aprobatą 

techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 

producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki 

budowlanej, 

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z 

tą dokumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 

zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 

wyrobu. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
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przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy. 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników pomiarów i badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.2. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 
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komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3.  Dziennik Budowy. 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  na wszystkie materiały 

wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego 

materiału. 

6. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego. 

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym. Koszt przygotowania 

dodatkowych egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

 

8. Podstawa płatności 

8.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty 

ryczałtowej proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Ogólnych 

Kontraktu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy. 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 

budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za 

dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty 

projektów uzupełniających i ich 

uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów 

tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robót 

wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 

Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz 

koszt wszystkich rozwiązań z nich wynikających, opłaty za dzierżawę placów, opłaty koszty zapewnienia 

komunikacji zastępczej na czas robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji 
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geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót 

i w okresie gwarancyjnym. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi 

wD.M.00.00.00, a koszty wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych ST. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
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D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z geodezyjną obsługą istniejącego pasa drogowego drogi  pn. „Remont drogi gminnej nr 

109208E o długości 1040m na działce 1124/2 obręb Dworszowice Pakoszowe”. 

Kod CPV 45 233000-8. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem kontraktowym przy realizacji zadania określonego w punkcie 

1.1. 

1.3. Ewidencja i pomiary. 

Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję w 

państwowych zasobach geodezyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami z 

definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych należy stosować pale i paliki drewniane 

średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 

bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50m 

i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Projektanta, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 

się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, 

to powinien powiadomić o tym Projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

5.2.1 Wyznaczenie obiektu. 

Tyczenie elementów drogowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach 

niniejszej SST. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót, na podstawie 

szkiców, dzienników i pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które 

przedkłada Inżynierowi Wykonawca. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

W zakres robót punktu 9.1 wchodzi: 

Wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej SST na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

9.2. Cena wykonania robót. 

- sprawdzenie i wyznaczenie wszystkich elementów zagospodarowania terenu, odwodnienia, 

oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów małej architektury i urządzeń 

towarzyszących, przekrojów poprzecznych i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 

- wyznaczenie punktów charakterystycznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów 

geodezyjnych, 

- zabezpieczenie i ochrona przez uszkodzeniem punktów osnowy geodezyjnej, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10. Przepisy związane 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGi 
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D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w związku z „Remontem drogi gminnej nr 

109208E o długości 1040m na działce 1124/2 obręb Dworszowice Pakoszowe”. 

Kod CPV 45 111000-8. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót rozbiórkowych: 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

· Frezowanie nawierzchni bitumicznej 

· Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 20cm, 

· Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania. 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na wysypisko 

przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi 

Wykonawca Robót. Materiały przydatne stanowią własność Inwestora. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST D.M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki, koparko ładowarki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

Powyższy sprzęt powinien zapewniać bezpieczne dla inny użytkowników dróg odtransportowanie 

materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy. Wskazane zastosowanie wywrotek z wysokimi 

burtami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg 

wskazań Inżyniera Kontraktu. 
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5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca 

robót. Kolejne etapy wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem 

Organizacji Ruchu. 

5.2.3. Rozbiórka warstwy nawierzchni za pomocą zrywarki lub innym sprzętem. 

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.1. 

lub w sposób zalecony przez Inżyniera. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych 

warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe. Doły (wykopy) powstałe po 

rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.02.03.01. 

Podczas usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić 

warunki określone w ST D.05.03.11 „Recykling”. 

5.3. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 

Materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy. Wykonawca przetransportuje go i 

złoży na składowisku zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z właściwymi 

władzami i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

Destrukt z rozbiórki nawierzchni drogi oraz materiały przydatne są własnością Zamawiającego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności 

z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami podanymi w 

pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru są: 

· metry (m) - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie 

betonowej, 

· metry sześcienne (m3) - Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, 

· metry kwadratowe (m2) - Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10cm, 

· metry kwadratowe (m2) - Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 7-14cm mechanicznie i 

ręcznie, 

· metry sześcienne (m3) - Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych, 

kamiennych, 

· metry (m) - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 20cm, 

· Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier Kontraktu na budowie na 

zasadach określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w 

jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla wszystkich rozbiórek: 

- wyznaczenie Robót w terenie, 

- dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera do wykorzystania - oczyszczenie, załadunek na 

palety i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego, 

- dla pozostałych materiałów stanowiących własność Wykonawcy - załadunek i odwóz 

na składowisko Wykonawcy, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki, 

- koszty wysypiska i utylizacji, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 
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Ponadto: 

Dla rozbiórek podbudów i nawierzchni bitumicznych i betonowych jezdni: 

- odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

Dla rozbiórek podbudów z kruszywa i nawierzchni bitumicznych jezdni: 

- odcięcie krawędzi za pomocą piły spalinowej, 

- rozebranie nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

Dla rozbiórki krawężnika i ławy: 

- rozebranie obrzeża i krawężnika betonowego i złożenie w stosy, 

- rozkucie ławy betonowej i ułożenie w stosy, 

- rozebranie ławy piaskowej lub cementowo-piaskowej i ułożenie w stosy. 

Dla demontażu istniejącego oznakowania pionowego: 

Dla cięcia piłą nawierzchni: 

- wyznaczenie linii cięcia, 

- cięcie nawierzchni, 

- rozebranie odciętej nawierzchni z ułożeniem w stosy. 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

Nr 1 poz.1206). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich 

ilości, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 

1735). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, 

nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686). 

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085). 

6. Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). 

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w związku z „Remontem drogi gminnej nr 109208E o 

długości 1040m na działce 1124/2 obręb Dworszowice Pakoszowe”  

Kod CPV 45 112500 - 0. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów i obejmują: 

- wykonanie wykopów niezbędnych do realizacji zakresu robót związanych ze wzmocnieniem istniejącej 

krawędzi 

- odwóz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu na odkład Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 

lub wykopu. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m, 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = ρd / ρds. 

w którym: 

Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z normą BN-77/8931-12 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m3). 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 

D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 

przez Inżyniera Kontraktu, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie 

z założoną technologią. 

3.2. Dobór sprzętu. 

Przewiduje się użycie: 

- koparek, koparko-ładowarek, 

- równiarek, 

- spycharek. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 

czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 

powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2 Wybór środków transportu oraz metod środków transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 

środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do 

wykonania wykopów. 
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4.3. Dobór środków transportu. 

Przewiduje się użycie: 

Samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 

przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. W odległości, 

co najmniej 2m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzić robót 

ziemnych za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wszystkie roboty przy zbliżeniach do sieci 

należy prowadzić pod nadzorem użytkowników sieci. 

5.2. Zasady prowadzenia robót. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych. Wykonanie wykopów 

powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby odpływ wód z wykopu. Wody 

opadowe należy odprowadzić poza teren robót. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem 

wymagań dotyczących dokładności, 

określonych w p. 5.3. 

Przed przystąpieniem do robót należy zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.02. zdjąć ziemię urodzajną i 

zgromadzić na odkładzie, oraz rozebrać istniejące elementy drogi zgodnie z ustaleniami ST D.01.02.04. 

Postępowanie dla zabezpieczenia podłoża naturalnego. 

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie został naruszony grunt rodzimy w naturalnym 

podłożu. Zdjęcie warstwy gruntu rodzimego powinno nastąpić bezpośrednio przed 

ułożeniem warstwy konstrukcyjnej. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno 

postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ 

wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 

2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 

5.3. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe 

niż +10cm i 0cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. Różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 2cm oraz - 3cm. Maksymalna 

głębokość wklęśnięć na powierzchni wykopu nie może przekraczać 1cm przy pomiarze łatą metrową, 

albo powinny być spełnione wymagania dotyczące równości określone przez Inżyniera Kontraktu. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy nr 1) 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych 

 

 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: kategoria ruchu KR3 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 (0,98)* 

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni 

robót ziemnych 

1,00 (0,98)* 

(*)min Is dla wykopów pod chodnik i ścieżkę 

rowerową  
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 

w tablicy 1. 

5.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 

budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 

powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonywania wykopów, według wymagań określonych w punkcie 5.3, 

e) zagęszczenie górnej warstwy wykopu, według wymagań określonych w punkcie 5.4. 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą należyte 

wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu 

robót należy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania wykopy 

nie przekraczają tolerancji określonych w p. 6.3. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Objętości wykopów będą obliczone przez Wykonawcę w m3 (metrach sześciennych). 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykopy uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, 

jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone wg ustaleń p.5 i p.6 będą pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu służb specjalnych, 

- oznakowanie robót zgodne z projektem i wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 

- badania laboratoryjne określające przydatność urobku z wykopów do wbudowania w nasypy, 

- przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego po wykonaniu wykopów, 

- wykonanie wykopów mechaniczne i ręczne, 

- załadunek i wywóz gruntu nie przydatnego do wbudowania, 

- odwodnienie i osuszenie wykopów, 

- zabezpieczenie skarp przed obsuwaniem się, 

- prace pomiarowe w trakcie wykonania wykopów i dla celów obmiarowych, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 

1999r. 

 

 

 



19 

 

 

 

 

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

 

1.    Wstęp                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       i 

odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w związku z  

„Remontem drogi gminnej nr 109208E o długości 1040m na działce 1124/2 obręb Dworszowice 

Pakoszowe”. 

Kod CPV 45 233000 – 9. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą sposobu prowadzenia robót przy wy-

konywaniu profilowania i zagęszczenia podłoża: 

- przy rozbudowie drogi gminnej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".                                                                                                                

2.    Materiały 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Nie występują. 

3.     Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 

Roboty nożna prowadzić ręcznie lub za pomocą sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu. 

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 

zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Sprzęt 

powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 

awarii sprzętu podstawowego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

Wykonawca do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien korzystać                             

z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier  

Kontraktu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki                   

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4.    Transport 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5. Wykonanie  robót 

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania  ogólne”.                          

5.2.   Zasady ogólne. 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
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Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni.  

5.3.   Profilowanie podłoża.  

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża.  

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewi-

dzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 

przez Inżyniera Kontraktu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 

górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 

zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (IS) 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość IS dla: 

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 
        Zjazdy 

Chodniki 

ścieżki 

rowerowe 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 1,0 0,97 

Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni podłoża 
   1,00 0,97 0,97 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

5.4.   Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

6.     Kontrola jakości robót 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2.  Badania w czasie robót. 

Tablica 2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 10 razy na 1km 

2. Równość podłużna co 20m na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6. 
Ukształtowanie osi w planie *) co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7. 
Zagęszczenie 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 600m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.1.  Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

więcej niż +10cm i -5cm.  

6.2.2.  Równość koryta (profilowanego podłoża). 

 Nierówność podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą a dla poszerzeń łatą dostosowaną 

do szerokości koryta.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  

6.2.3. Spadki poprzeczne. 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.2.4. Rzędne wysokościowe.  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża               i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.  

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie.  

          Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.2.6.  Zagęszczenie koryta.  

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg normy nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie            z 

normą nie powinna być większa od 2,2.  

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być wtórna wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według normy, przynajmniej w dwóch punktach, 

wybranych losowo. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, 

według PN-B-04481:1988 (metoda I lub II).  

6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi docinkami koryta (profilowanego podłoża)  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre-

ślonych w punkcie p. 6.2 powinny być naprawione.  

7.    Obmiar robót 

7.1.    Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne”.                                                                                                    

 Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

gruntowego. 

8.     Odbiór robót 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".       

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych          

i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

9.     Podstawa  płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne".  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- profilowanie podłoża,  

- zabezpieczenie przed nawodnieniem,  

- odwodnienie wykopów, 

- osuszenie zawilgoconych wykopów, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie robót i jego utrzymanie. 

10.   Przepisy związane 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.). 

PN-EN 13036-7:2004  Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar nierówności 

nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.). 
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z mieszanki 

niezwiązanej w związku z „Remont drogi gminnej nr 109208E o długości 1040m na działce 1124/2 obręb 

Dworszowice Pakoszowe” 

 Kod CPV 45 233000-9. 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 

wykonaniem: warstwy z mieszanki niezwiązanej 0/63 i 0/31,5mm o łącznej gr. 20cm. Nasiąkliwość kruszyw 

W24 nie może przekraczać 1%. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST 

D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" a dodatkowo wprowadza się poniższe określenia: 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 

do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw 

konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw 

naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach 

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy 

kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że 

nie jest wymagane badanie danej cechy 

1.4.3. Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 

podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku 

warstw o różnych właściwościach. 

1.4.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących 

na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże 

2. Materiały 

Rozdział w 

PN-EN 13242 

+A1:2010 

właściwość 

Podbudowa na 

drodze 

 

Podbudowa na 

zjazdach i 

uzupełnienia  

4.1 - 4.2 Zestaw sit # 

0, 063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy 

plus zestaw 1) 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 

grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 
GTC20/15 GTC20/15 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-

EN 933-1 

GTF10, 

GTA20 

GTF10, 

GTA20 

4.4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 

a)  maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub 
FI50 FI50 

b)  maksymalne wartości wskaźnika kształtu  SI55 SI55 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 

powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren  całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3 C90/3 

 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 

a) w kruszywie grubym*  
fDeklarowana fDeklarowana 

b) w kruszywie drobnym*  fDeklarowana fDeklarowana 
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2.1. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być kruszywo twarde 

przekruszone z litej skały. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń 

obcych oraz nie pochodzące z recyklingu. 

2.1.1. Właściwości kruszyw do mieszanki niezwiązanej 

Tablica 1:  

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.  
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.1.2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 

 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 

kategoria nie wyższa niż 
LA40 LA40 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  

wg PN-EN 1744-1 
ASNR ASNR 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR SNR 

Rozdział w 

PN-EN 13242 

+A1:2010 

właściwość 
Podbudowa na 

drodze 

Podbudowa na 

zjazdach i 

chodniku  

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 

1744-1:1998. rozdział 19.3 
V5 V5 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 
Brak rozpadu Brak rozpadu 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 
Brak rozpadu Brak rozpadu 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku 

do środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 

Brak żadnych ciał obcych takich jak 

drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć  wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg 

PN-EN 1097-2 
SBLA SBLA 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-

EN 1367-1 

 skały 

magmowe i 

przeobrażone: 

F4 

 skały osadowe: 

F10 

  kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25**) 

 skały magmowe 

i przeobrażone: 

F4 

 skały osadowe: 

F10 

  kruszywa z 

recyklingu: F10 

(F25**) 

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany deklarowany 

Załącznik C, 

podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w 

źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 

kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepisów 
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SDV - obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana 

przez dostawcę/producenta mieszanki 

 

2.1.3. Właściwości mieszanki niezwiązanej 

Tablica 2:  

Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej 

Rozdział w 

PN-EN 

13285 

właściwość 
Podbudowa na 

drodze  

Podbudowa na 

wjazdach i 

uzupełnienia 

4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 0/31,5 

4.3.2 

Maksymalna zawartość pyłów: kategoria 

UF 
UF9 

Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Wg punktu 2.2.2 
Wg punktu 2.2.2; 

2.2.3 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii- 

porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

wg tablicy 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych- różnice 

w przesiewach 

wg tablicy 

4.5 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy 

SE**), co najmniej 
45 

4.5 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-

EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA35 

4.5 
Mrozoodporność (dotyczy  frakcji kruszywa 

8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 
F4 

4.5 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w 

wodzie  

96 h, co najmniej 

≥80 
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Rozdział w 

PN-EN 

13285 

właściwość Podbudowa zasadnicza 

Załącznik 

C, 

podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 

określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuję 

w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu 

do kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych 

wg odrębnych przepisów 

 

2.2. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań 

laboratoryjnych łącznie z wykresem krzywej uziarnienia i dokumenty świadczące o zgodnym z prawem 

wprowadzeniem kruszywa do obrotu. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

Wykonawca zarówno do odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego jest zobowiązany 

przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały pochodzą jedynie z zaakceptowanych 

przez Inżyniera źródeł. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania podbudów z mieszanki niezwiązanej należy stosować: 

 Równiarki lub układarki mechaniczne do rozkładania materiału, 

 Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

 Zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne - miejscach trudno 

dostępnych  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu. 

Ruch pojazdów po warstwie stanowiącej podłoże do niniejszych podbudów powinien być tak 

zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Wszystkie warunki odbioru robót zawarte w ww. specyfikacjach technicznych muszą zostać 

spełnione. Jeżeli przygotowane i odebrane podłoże było pozostawione przez dłuższy czas i nie 

kontynuowano na nim  robót związanych z wykonaniem podbudowy, Inżynier ma prawo zażądać 

ponownych pomiarów i badań odbiorowych, szczególnie w przypadku opadów atmosferycznych. 

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad 

akceptowanych przez Inżyniera.  

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. Paliki lub szpilki do kontroli 

ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie 

robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 

lub linek do wytyczenia robót i a odległości pomiędzy nimi nie powinny być większe niż 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszyw należy kupować jako gotowy produkt u producenta. 
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W przypadku zakupu gotowej mieszanki u producenta Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi do akceptacji deklarację zgodności oraz badanie typu dla proponowanej do użycia 

mieszanki. Każda partia dostarczona na budowę musi zostać przez producenta oznakowana znakiem 

budowlanym lub oznakowaniem CE. 

5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Zezwala się także na układanie podbudowy pomocniczej w jednej warstwie o grubości po 

zagęszczeniu 20cm. W takim przypadku podbudowa powinna być wykonana z mieszanki 0/31,5. 

Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa układana dwuwarstwowo powinna być wykonana 

następująco: 

 rozłożenie pierwszej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie 

 rozłożenie drugiej warstwy, wyrównanie i zagęszczenie 

 wykonanie badań i pomiarów odbiorowych. 

5.5. Zagęszczanie 

Bezpośrednio po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 

zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 

podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 

przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 

płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej 

przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 

deszczu, śniegu i mróz.  

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. Po każdej naprawie podbudowy Inżynier 

może zażądać ponownych badań kontrolnych, nawet w przypadku, gdy podbudowa została wcześniej 

odebrana. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia dokumenty 

świadczące o odpowiedniej jakości kruszyw i mieszanki oraz o legalności wprowadzania wyrobu do 

obrotu a mianowicie: 

 Badanie typu dla kruszyw składowych i mieszanki  

 Deklarację zgodności wystawioną przez producenta mieszanki 

Na podstawie przedstawionych dokumentów Inżynier zatwierdzi mieszankę do stosowania na 

Kontrakcie. W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki lub kruszyw, Inżynier może wspólnie z 

Wykonawcą pobrać materiał na badania kontrolne. 

6.3. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

niezwiązanego przedstawiono w tablicy 3. 

Tablica 3:  

Rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość podbudowy  5 razy 

2. Równość podłużna w sposób ciągły łatą 4-metrową 

3. Równość poprzeczna 5 razy 

4. Spadki poprzeczne*) 5 razy 

5. Rzędne wysokościowe 5 razy 

6. Ukształtowanie osi w planie*) Nie dotyczy 

7. Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400m2 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

8. Nośność i zagęszczenie podbudowy: 

 pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia i wskaźnik 

odkształcenia 

 

1 badanie i w przypadkach wątpliwych 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.1. Szerokość warstwy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm. 

6.3.2. Równość warstwy 

Równość podłużną warstwy należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04 z 

częstotliwością podaną w tablicy 3 w poz. 2, a równość poprzeczną  łatą 3-metrową z częstotliwością 

podaną w poz. 3. Nierówności nie powinny przekraczać 20mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 

podaną w tablicy 3, poz. 4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ±0,5%. 

6.3.4. Rzędne warstwy 

Rzędne należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 7, poz. 5. Różnice między rzędnymi 

pomierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0cm do –2cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi warstwy 

Ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m. Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż 5cm. 

6.3.6. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w 

pięciu losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 

punkcie na każde 400m2 podbudowy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw to + 

1cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.4.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w 

odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych 

wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez Wykonawcę na 

właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego. 

6.4.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w p. 6.4.1 – 6.4.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

8cm (warstwa z kruszywa 0/31,5), wyrównanie i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 

szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym wyżej, to 

Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 

grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 

6.4.3. Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy 

na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

6.4.4. Niewłaściwa nośność warstwy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z mieszanki 

niezwiązanej o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. 

"Wymagania ogólne" punkt. 8. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D.M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" p. 9.  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót i jego utrzymanie, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty na 

mieszankę, 

 zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. Przepisy związane 

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja 

3. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

4. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

5. PN-EN 1097-6:2022 

+AC:2004+Ap:2005+A1:2006 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

6. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie 

metodą Proctora 

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek 

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda 

pomniejszania próbek laboratoryjnych 

9. PN-EN 932-3:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

10. PN-EN 933-1:2000+A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

11. PN-EN 933-3:1999+A1:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

12. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren.  Wskaźnik kształtu 

13. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

14. PN-EN 933-8:2001+Ap:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

15. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

16. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

17. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
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18. BN—70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

19.  Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i 

mostowych – załącznik 2. GDDP 1988 
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D-05.03.05, D-05.03.13 

 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, 

ORAZ Z SMA 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem z wykonaniem warstw bitumicznych w ramach inwestycji związanej z 

„Remontem drogi gminnej nr 109208E o długości 1040m na działce 1124/2 obręb Dworszowice 

Pakoszowe”. 

1.2. Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu 

robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

Jako obowiązujące należy przyjąć wymagania określone dla określonej w projekcie budowlanym 

klasy technicznej drogi, obciążenia ruchem, typu mieszanki, warstwy w konstrukcji i jej grubości. 

Konstrukcja nawierzchni, układ warstw, ich grubość oraz wybór typu mieszanki mineralno-asfaltowej 

winny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Wybór materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej, zaprojektowanie składu mieszanki mineralno-

asfaltowej (uwzględniające przyjęte w projekcie rodzaj mieszanki, grubość warstwy i kategorię 

obciążenia ruchem) należy do Producenta mieszanki i wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. Do 

warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni należy stosować wyłącznie kruszywo łamane. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem warstw bitumicznych konstrukcji wg normy PN-EN 13108-1, PN-EN 13108-5 i 

PN-EN 13108- 6 przy spełnieniu warunków Wymagań Technicznych – WT-1 Kruszywa 2010, WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2010, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia: konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji 

Warstwa ścieralna: górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem 

Warstwa wiążąca: warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową 

Warstwa wyrównawcza: warstwa o zmiennej grubości ułożona na istniejącej warstwie, w celu uzyskania 

odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy o wymaganej grubości 

Mieszanka mineralno-asfaltowa: mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego 

Typ mieszanki mineralno-asfaltowej: określenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyróżniające tę 

mieszankę spośród zbioru wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych, wyróżnienie to może wynikać ze 

względu na metodę wyboru krzywej uziarnienia kruszywa (ciągłe, nieciągłe) lub zawartości wolnych 

przestrzeni, lub proporcji składników, lub technologii wytwarzania i wbudowania; w niniejszym 

dokumencie wyróżnia się następujące typy mieszanek mineralno-asfaltowych: beton asfaltowy, beton 

asfaltowy do bardzo cienkich warstw (mieszanka BBTM), mieszanka SMA, asfalt lany, asfalt porowaty 

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej: określenie mieszanki mineralno-asfaltowej wyróżniające tę 

mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. 

Wymiar 8 lub 11 itd. 

Beton asfaltowy: mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę 

Mieszanka SMA: mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego 

łamanego szkieletu kruszywowego związanego zaprawą mastyksową 

Skład mieszanki (recepta): skład mieszanki mineralno-asfaltowej, podany jako skład docelowy. Uwaga: 

skład docelowy może być podany na dwa sposoby – jako skład wejściowy lub wyjściowy (patrz 

poniżej) 

Kruszywo grube - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  

Kruszywo drobne - jest to kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały 

albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. Podana definicja kruszywa drobnego koryguje zapis 

zawarty w normie PN-EN 13043:2004.  

Pył - jest to kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  

Wypełniacz - jest to kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.  

Określenie „kruszywo wypełniające” podane w normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono określeniem 

„wypełniacz”.  
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Podziarno - jest to część kruszywa przechodząca przez dolne sito zestawu sit używanego do oznaczania 

wymiaru kruszywa. 

Nadziarno - jest to część kruszywa pozostająca na górnym sicie zestawu sit używanego do oznaczania 

wymiaru kruszywa.  

Kategoria - jest to wymagany przedział wartości lub wartość graniczna właściwości kruszywa.  

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub 

roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w której zdyspergowana 

faza może zawierać upłynni acz, dodawany w celu łatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy 

charakterystyki użytkowej emulsji.  

Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu.  

Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w której asfalt jest modyfikowany 

polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.  

Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, używanych do nawierzchni 

drogowych. W Europie najczęściej używane rodzaje asfaltów drogowych są definiowane penetracją o 

maksymalnej wartości 900xO,lmm, oznaczaną w temperaturze 25°C.  

Asfalt modyfikowany - jest to asfalt, którego właściwości reologiczne zostały zmodyfikowane w procesie 

produkcji w wyniku użycia środków modyfikujących. Środkiem modyfikującym może być w 

szczególności: kauczuk naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektóre związki metaloorganiczne, z 

wyjątkiem katalizatorów utleniania takich, jak: chlorek żelaza, kwas fosforowy i pięciotlenek fosforu. 

Włókna i proszki nieorganiczne nie są modyfikatorami asfaltu.  

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) - jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez 

producenta w celu wykazania, że produkcja jest zgodna ze Wstępnym badaniem typu. Wszystkie 

elementy, wymagania i przedsięwzięte środki przyjęte przez producenta należy systematycznie 

dokumentować w formie zapisów i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji gwarantuje 

zapewnienie jakości i umożliwia kontrolę wymaganych parametrów wyrobu oraz efektywne 

prowadzenie systemu kontroli produkcji. ZKP obejmuje kontrolę i badania: wyposażenia, surowców, 

procesów produkcyjnych oraz wyrobu końcowego.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zalecane mieszanki, lepiszcza i kruszywa do poszczególnych warstw nawierzchni drogowych 

przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Zestawienie wyrobów do warstw nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciążenia 

ruchem  

Warstwa Materiał Kategoria ruchu 

KR1÷2 KR3÷4 KR5÷6 

Podbudowa Mieszanki 

mineralno- 

asfaltowe 

AC 16 P, AC 22 P 

AC 16 P, AC 22 P, AC 32 P, 

AC WMS 11, AC WMS 16, 

AC WMS 22 

AC 16 P, AC 22 P, AC 32 P 

AC WMS 16, AC WMS 22 

Lepiszcza 

asfaltowef) 50/70 

35/50 a), 50/70 a), 20/30 b), 

PMB 10/40-65b), 

PMB 25/55-60b),c)  

35/50 a), 50/70 a), 20/30 b), 

PMB 10/40-65b), 

PMB 25/55-60 b), c),  

Kruszywa 

mineralne 
Tablice 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  

Wiążąca Mieszanki 

mineralno- 

asfaltowe 

AC 11 W, 

AC 16 W,  

AC 16 W, AC 22 W, 

AC WMS 16, 

AC WMS 22,) 

AC 16 W, AC 22 W, 

AC WMS 16, 

AC WMS 22,  

Lepiszcza 

asfaltowef) 
50/70 

35/50 a), 50/70 a), 20/30b), 

PMB 10/40-65b), 

35/50 a), 20/30b), 

PMB 10/40-65b), 
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PMB 25/55-60b),c), ) PMB 25/55-60b),c),  

Kruszywa 

mineralne 
Tablice 2.1, 2.2, 2.3,2.4  

Ścieralna 
Mieszanki 

mineralno- 

asfaltowe 

MA 8, MA 11, AC 5 

S, AC 8 S, AC 11 S 

 

MA 8, MA 11, AC 8 S, 

AC 11 S, SMA 5d), SMA 8d), 

SMA 11, BBTM 8d), BBTM 11,  

MA 8, MA 11, AC 8 Sh), 

AC 11 Sh), 

SMA 8d), SMA 11,  

BBTM 8d), BBTM 11,  

Lepiszcza 

asfaltowef) 

20/30 g), 35/50 g), 

50/70, 70/100 

 

20/30 g), 35/50 g), 50/70, PMB 

25/55-60g) , PMB 45/80-55, 

PMB 45/80-65, PMB 65/105-

60e),  

PMB 25/55-60g)  

PMB 45/80-55 PMB 45/80-

65, PMB 65/105-60e), 

Kruszywa 

mineralne 
Tablice 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 

Uwagi: 

a) do betonu asfaltowego 

b),do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 

c) do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiążącej 

d) zalecane, jeżeli wymagane jest zmniejszenie hałasu ruchu samochodowego 

e) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5cm 

f) na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane inne lepiszcza nienormowe 

g) do asfaltu lanego 

h) dopuszczony do stosowania w terenach górskich 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Jako lepiszcza w mieszankach mineralno-asfaltowych stosowane są asfalty drogowe (według PN-EN 

12591), asfalty drogowe twarde (według PN-EN 13924), asfalty modyfikowane polimerami 

(polimeroasfalty drogowe) (według PN-EN 14023), asfalty drogowe wielorodzajowe oraz inne lepiszcza 

według aprobat technicznych. W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować 

lepiszcza podane w tablicy 1. 

Tablica 1.A. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych wg PN-EN 

12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich 

Lp. Właściwości Metoda  Rodzaj asfaltu 

  badania 20/30 35/50 50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25C 0,1mm PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia C PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN 22592 240 240 230 230 

 

4 

Zawartość składników 

rozpuszczalnych, nie mniej niż 
% m/m PN-EN 12592 99 99 99 99 

 

5 

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 

przyrost) nie więcej niż 
% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,8 

 

6 

Pozostała penetracja po starzeniu, nie 

mniej niż 
% PN-EN 1426 55 53 50 46 

 

7 

Temperatura mięknienia po starzeniu, 

nie mniej niż 
C PN-EN 1427 57 52 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE 

 

8 
Zawartość parafiny, nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 
2,2 2,2 2,2 2,2 

 

9 

Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 

nie więcej niż 
C PN-EN 1427 8 8 9 9 

 

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż 

C PN-EN 12593 Nie 

określa 

się 

-5 -8 -10 
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Tablica 1.B. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023 

Wymaganie 

podstawow

e 

Właściwość 
Metoda 

badania 

Jed- 

nostk

a 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 

25/55-60 45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 

wym

agan

ie 

klas

a 

wym

a-

gani

e 

klas

a 

wym

a-

gani

e 

kl

as

a 

wym

a-

gani

e 

klas

a 

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 

Konsystencj

a w 

pośrednich 

temperatur

ach 

eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426  

0,1 

mm 
25-55 3 45-80 4 45-80 4 

65-

105 
6 

Konsystencj

a  w 

wysokich  

temperatur

ach 

eksploatacyj

nych 

Temperatura 

mięknienia 

PN-EN 

1427  
°C ≥ 60 6 ≥ 55 7 ≥ 65 5 ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 

(mała prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 

13589 PN-

EN 13703  

J/cm
2 

≥ 2 

w 5°

C 

3 

≥ 1 

w 

5°C 

4 

≥2 

w 

5°C 

3 

≥ 1 

w 

5°C 

4 

Siła rozciągania w 

5°C (duża 

prędkość rozcią-

gania) 

PN-EN 

13587 PN-

EN 13703  

J/cm
2 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło Vialit 

(metoda 

uderzenia) 

PN-EN 

13588  

J/cm
2 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość kon- 

systencji 

(Odporność 

na 

starzenie) 

wg PN-EN 

12607-1 lub-

3  

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 

1426  
% ≥ 40 3 ≥ 60 7 ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost 

temperatury 

mięknienia 

PN-EN 

1427  
°C ≤ 8 3 ≤ 8 2 ≤ 8 2 ≤ 10 3 

Inne 

właściwości 

Temperatura 

zapłonu 

PN-EN ISO 

2592  
°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 

PN-EN 

12593  
°C ≤ -12 6 ≤ -12 6 ≤ -15 7 ≤ -15 7 

Nawrót sprężysty 

w 25°C 
PN-EN 

13398 

 

% 

≥ 50 5 ≥ 50 5 ≥ 70 3 ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty 

w 10°C 
NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 

plastyczności 

PN-EN 

14023 

Pkt5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 

magazynowa-nia. 

Różnica 

temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399  

PN-EN 

1427  

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 

magazynowa-nia. 

Różnica 

penetracji 

PN-EN 

13399  

PN-EN 

1426  

0,1 

mm 
NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Spadek PN-EN °C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 
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temperatury 

mięknienia po 

starzeniu wg PN-

EN 12607-1 lub -3  

12607-1 

PN-EN 

1427  

Nawrót sprężysty 

w 25°C po 

starzeniu wg PN-

EN 12607-1 lub-3 
PN-EN 

12607-1  

PN-EN 

13398  

% 

≥ 50 4 ≥ 50 4 ≥ 60 3 ≥ 50 4 

Nawrót sprężysty 

w 10°C po 

starzeniu wg PN-

EN 12607-1 lub-3 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

 

2.3. Kruszywo 

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane poniżej 

w tablicach. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

W tablicach 1.1.÷1.5. podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 

stosowanego do podbudowy z betonu asfaltowego.  

 

Tablica 2.1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej, wyrównawczej 

i wzmacniającej z betonu asfaltowego  

 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według 

PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa 
mLPC0,l  

Właściwości kruszywa  

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu  

KRl÷KR2  KR3÷KR4  KR5÷KR6  

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria  

nie niższa niż:  
GC85/20  GC85/20  GC85/20  

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie  

większe niż według kategorii:  
G 20/17.5  G 20/15 G 20/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1;  

kategoria nie wyższa niż:  
f2  

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub  

według PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa  

niż:  

FI35  

lub SI35  

FI25  

lub SI25  

FI25  

lub SI25  

Procentowa zawartość ziaren o 

powierzchni  

przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-

5; kategoria nie niższa niż:  

CDeklarowana C50/10 C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie  

według PN-EN 1097-2, rozdział 5; badana 

na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria 

nie wyższa niż:  

LA35  LA30  LA30  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9  
deklarowana przez producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9 
WA24Deklarowana 

Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN - EN 1367-1, 

badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 

11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż:  

F2  

"Zgorzel słoneczna" bazaltu według 

PN-EN 1367-3, kategoria:  
SBLA 

Skład chemiczny uproszczony opis 

petrograficzny według PN - EN 932-3  
deklarowany przez producenta  
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niż:  

Rozpad krzemianowy żużla 

wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem według 

PN-EN  1744-1 p.19.1  

wymagana odporność  

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem według PN - EN  

1744-1 p.19.2  

wymagana odporność  

Stałość objętości kruszywa z żużla 

stalowniczego według PN - EN 1744-1 p. 

19.3; kategoria nie wyższa niż:  

V3.5 

 

 

 

Tablica 2.2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 

do D≤8mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 

Właściwości kruszywa  

Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu  

KRl÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  

wymagana kategoria:  
GF85 i GA85  GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie  

większe niż według kategorii:  
GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-

1,  

kategoria nie wyższa niż:  

f10  

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 

kategoria nie wyższa niż:  
MBF10  

Kanciastość kruszywa drobnego lub 

kruszywa wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN- EN 933-6, 

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  

EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9  
deklarowana przez producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9  
WA24Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, 

według PN- EN 1744-1 p.14.2, 

kategoria nie wyższa niż:  

mLPC0,l 

 

Tablica 2.3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 

D≤8mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego  

 

Właściwości kruszywa  

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu   

KRl÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  

wymagana kategoria:  
GF85 i GA85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie  

większe niż według kategorii:  
GTCNR GTC20   GTC20  

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1,  

kategoria nie wyższa niż:  
f16  

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; 

kategoria nie wyższa niż:  
MBF10  

Kanciastość kruszywa drobnego 

według PN- EN 933-6, rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż:  

EcsDeklarowana Ecs 30 I Ecs 30 
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Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9  
deklarowana przez producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie, 

według PN- EN 1744-1 p.14.2, 

kategoria nie wyższa niż:  

mLPC0,l 

 

 

Tablica 2.4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej 

i wzmacniającej z betonu asfaltowego  

 

Właściwości wypełniacza  

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu  

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-10:  zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, 

kategoria nie wyższa niż:  
MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, 

nie wyższa niż:  
1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7  deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym  

wypełniaczu według PN-EN 1097-4,  

wymagana kategoria:  

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według  

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  
ΔR&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-

1, kategoria nie wyższa niż:  
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 

wapiennym według PN-EN 196-2, 

kategoria nie niższa niż:  

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym, wymagana 

kategoria:  

Ka Deklarowana 

"Liczba asfaltowa" według PN - EN 13179-2,  

wymagana kategoria:  
BN Deklarowana 

 

 

W tablicach 3.1.÷3.3. podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego stosowanego do warstwy 

ścieralnej z mieszanki SMA 11 

Tablica 3.1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA  

 

Właściwości kruszywa  

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu   

KRl÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN- EN 933-1, kategoria  

nie niższa niż:  
GC85/20  GC90/15  GC90/15  

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe  

niż według kategorii:  
G20/1.5  G25/15  G25/15  

Zawartość pyłu według PN - EN 933-1, kategoria  

nie wyższa niż: 
f2  

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub  

według PN-EN 933-4, kategoria nie wyższa niż:  

FI25  

lub SI25  

FI20  

lub SI20  

FI20  

lub SI20  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni  

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym  

według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż:  

CDeklarowana C10O/0  C10O/0 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według  

normy PN - EN 1097-2, badana na kruszywie o 

wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie  

wyższa niż:  

LA30  LA30  LA25  

Odporność na polerowanie kruszywa według  PSVDeklarowana  PSVDeklarowana PSV50 
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PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż:  48  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  

rozdział 7, 8 lub 9:  
deklarowana przez producenta  

Gęstość nasypowa według normy  

PN - EN 1097-3: 
deklarowana przez producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 

lub 9;  
WA24 Deklarowana 

Mrozoodporność według PN - EN 1367-6,  

w 1% NaCl; kategoria nie wyższa niż:  
FNaCl7 

"Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN - EN  

1367-3, wymagana kategoria:  
SBLA  

Skład chemiczny - uproszczony opis  

petrograficzny według PN-EN 932-3:  
deklarowany przez producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie według  

PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem według PN - EN  

1744-1, p.19.1:  

wymagana odporność  

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem według PN-EN  

1744-1, p.19.2:  

wymagana odporność  

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego  

według PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie  

wyższa niż:  

V3.5 

 

Tablica 3.2. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki 

SMA 

 

Właściwości kruszywa  

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu   

KRl÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  

wymagana kategoria:  
GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie  

większe niż według kategorii:  
GTCNR GTC20  GTC20  

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1,  

kategoria nie wyższa niż:  
f16  

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; 

kategoria nie wyższa niż:  
MBF10  

Kanciastość kruszywa drobnego 

według PN- EN 933-6, rozdz. 8, 

kategoria nie niższa niż:  

EcsDeklarowana Ecs 30 Ecs 30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9  
deklarowana przez producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  

rozdz. 7, 8 lub 9  
WA24Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, 

według PN- EN 1744-1 p.14.2, 

kategoria nie wyższa niż:  

mLPC0,l 

 

Tablica 3.3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

 

Właściwości wypełniacza  

Wymagania w zależności od  

kategorii ruchu  

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-10:  zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, 

kategoria nie wyższa niż:  
MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, 

nie wyższa niż:  
1 %(m/m) 
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Gęstość ziaren według EN 1097-7  deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym 

zagęszczonym  

wypełniaczu według PN-EN 1097-4,  

wymagana kategoria:  

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według  

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  
ΔR&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-

1, kategoria nie wyższa niż:  
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 

wapiennym według PN-EN 196-2, 

kategoria nie niższa niż:  

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym, wymagana 

kategoria:  

Ka Deklarowana 

"Liczba asfaltowa" według PN - EN 13179-2,  

wymagana kategoria:  
BN Deklarowana 

 

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami.  

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 

lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko w niżej wymienionych wypadkach:  

- pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco,  

- do złączania geosyntetyków z asfaltowymi warstwami nawierzchni.  

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny 

spełniać wymagania określone w tablicy 2.A a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny 

spełniać wymagania określone w tablicy 3.A. 

 

Tablica 2.A. .Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania 

warstw nawierzchni  

 

Oznaczenie kodowe wyrobu  
1 2 

C60B3 ZM C60BP3 ZM 

Zalecane zastosowanie (informacyjne)  

Do złączania warstw 

asfaltowych 

wykonanych z 

asfaltów 

niemodyfikowanych 

na drogach 

obciążonych ruchem 

od KR1 do KR7 

Do złączania wszystkich warstw 

asfaltowych wbudowywanych 

w nawierzchnię na drogach 

obciążonych ruchem od KR1 

do KR7 

Właściwość  
Metoda 

badania  
Jednostka  Wymaganie (klasa) 

Zawartość lepiszcza  PN-EN 1428  % (m/m) 58 do 62 (6)  58 do 62 (6)  

Indeks rozpadu 

(Forshammer)  
PN-EN 13075-1  g/100 g 70-155 (3)  70-155 (3)  

lub Czas mieszania  PN-EN 13075-2  s NR (0)  NR (0)  

lub Stabilność. 

podczas mieszanie z 

cementem  

PN·EN 12848  g  NR (0)  NR (0)  

Pozostałość na sicie. 

sito 0,5 mm  
PN-EN 1429  % (m/m)  ≤0,2 (3)  ≤0,2 (3)  

Czas wypływu Ø 2 

mm przy 40 oC  
PN·EN 12846·1  s 15-70 (3)  15-70 (3)  

Czas wypływu Ø 4 

mm przy 40 oC  
PN·EN 12846·1  s NR (0)  NR (0)  

Czas wypływu Ø 4 

mm przy 50 oC  
PN· EN 12846·1  s NR (0)  NR (0)  
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Lepkość dynamiczna  PN·EN 14896  mPa s  NR (0)  NR (0)  

Przyczepność do 

kruszywa 

referencyjnego b  

PN·EN 13614  
% pokrycia 

powierzchni  
NR (0)  NR (0)  

Zdolność do 

penetracji  
PN·EN 12849  min  NR (0)  NR (0)  

Zawartość olejów 

destylacyjnych  
PN-EN 1431  % (m/m) NR (0)  NR (0)  

Pozostałość na sicie, 

sito 0,16mm  
PN-EN 1429  % (m/m) NR (0)  NR (0)  

Czas wypływu w 85 
oC  

PN-EN 16345 (BS 

434)  
s NR (0)  NR (0)  

Pozostałość na sicie 

po 7 dniach 

magazynowania, sito 

0.5 mm  

PN-EN 1429  % (m/m) ≤0,2 (3)  ≤0,2 (3)  

Sedymentacja po 7 

dniach 

magazynowania  

PN-EN 12847  % (m/m) NR (0)  NR (0)  

Nawrót sprężysty w 

10oC  
PN·EN 13398  % NR (0)  NR (0)  

Nawrót sprężysty w 

25oC  
PN-EN 13398  % NR (0)  ≥50 (5) 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

- skrapiarek, 

- walców lekkich, średnich i ciężkich, 

- walców stalowych gładkich , 

-  walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 

- szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991  

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

       cysternach kolejowych, 

      cysternach samochodowych, 

      bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu robót. 

Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed 
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ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi.  

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania powinny 

zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości 

temperatury. 

Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania lub 

lepiszczy zawierających takie środki. Należy również kierować się informacjami podanymi przez 

producenta mieszanek. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszanki 

mineralno-asfaltowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Uwagi ogólne do projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Do określenia rozkładu uziarnienia z podstawowego zestawu sit określonego w normie PN-EN 13043 

i uzupełniającego zestawu sit 1 wybrane są następujące sita: 0,063; 0,125; 0,5;2,0; 5,6 (5); 8,0; 11,2 (11); 

16,0; 22,4 (22); 31,5 (32) mm. 

Do uproszczonego opisu wymiaru górnego sita mieszanki mineralnej używane są zaokrąglone 

wymiary otworów sit podane w nawiasach. 

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 

powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do 

kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy 

powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. 

Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę 

przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h 

obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku 

wymiaru podstawowego do tego badania. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co 

najmniej 80%. 

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych podana w 

p. 5.2 jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego 

typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1÷2 gdzie Bmin6.0=6.0%) przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρα), to do 

wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α 

według równania:  

α=2,650 / ρα                                                                                     (2) 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 

podanego Bmin o wielkość dopuszcalnej odchyłki 0.3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd 

badania. 

Minimalna ilość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji - jest to lepiszcze rozpuszczalne 

(tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej 

(recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 

W badaniu typu należy określić w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentową 

ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki 

mineralnej) i podać w sprawozdaniu badania typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-

asfaltowej należy podawać zawartość lepiszcza jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego i 

nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane). 

Niektóre mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogą 

ulegać segregacji. Dotyczy to głównie mieszanek SMA. W celu zmniejszenia tego zjawiska należy 

stosować dodatki stabilizujące, których rodzaj i ilość powinny być dobrane do konkretnych warunków 

(typ i wymiar mieszanki, sposób jej produkcji itp.). 

W projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych należy kierować się zapisami w p. 5.2.  

Zależnie od celu badań - na potrzeby walidacji w laboratorium lub produkcji - powinien być 

podany sposób przygotowania mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie z PN-EN 13108-20, p. 6.5. Do 

walidacji w laboratorium stosowane są mieszanki wytworzone w  laboratorium. Do walidacji produkcji 

mieszanki są stosowane próbki z produkcji przemysłowej, a sposób formowania próbek jest identyczny 

jak próbek do sporządzania recepty. 

 

5.2. Skład mieszanek mineralno-asfaltowych i wymagania 

5.2.1. Beton asfaltowy do podbudowy 

5.2.1.1. Materiały 
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5.2.2. Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej 

5.2.2.1. Materiały 

 

Do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej należy stosować kruszywa i lepiszcza 

podane w tablicy 9. Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-

asfaltowej.  

 

Tablica 8 . Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej 

 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR1÷2 KR3÷4 KR5÷6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 

granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm] 
11 a) 16 16 22 16 22 

Lepiszcza asfaltowea) 50/70 
35/50, 50/70, 

PMB 25/55-60, 

35/50, 

PMB 25/55-60, 

Kruszywa mineralne Tablice 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
a) dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷6  

 

 

5.2.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza  

 

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw 

wiążącej i wyrównawczej, projektowane metodą empiryczną podano w tablicy 11. 

 

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstw wiążącej i wyrównawczej 

 

Właściwość 

Przesiew, [%(m/m)] 

AC 11 W KR1÷2 
AC 16 W 

KR1÷2 

AC 16 W 

KR3÷6 
AC 22 W KR3÷6 

Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 85 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin 4,6 Bmin 4,4 Bmin 4,4 Bmin 4,2 

 

 

5.2.2.3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania podane w 

tablicach 10. 

 

Tablica 10. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 

KR3÷4  

 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 

AC 16 W AC 22 W 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 

2 × 75 uderzeń 

 

PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin4,0 

V max7.0 

Vmin4,0 

V max7.0 

Odporność na 

deformacje trwałe 
a) 

C.1.20, 

wałowanie,  

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B  

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

WTS AIR 0.30 

PRD AIR 

Deklarowane 

WTS AIR 0.30 

PRD AIR 

Deklarowane 

Odporność na działanie 

wody 

C.1.1, ubijanie, 

2 × 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12,  

lecz przechowywanie  
ITSR80 ITSR80 
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w 40°C z jednym cyklem 

zamrażania b), badanie w 25°C 
a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 

podano w załączniku 1 WT-2 z 2010r. 

 

 

5.2.3. Mieszanka SMA 

5.2.3.1. Materiały 

 

Do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 24. 

W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance 

SMA podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe 

lub polimerowe. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem 

wiążący 

 

Tablica 11. Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy ścieralnej 

 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR3÷4 KR5÷6 

Mieszanka mineralna o wymiarze D, 

[mm] 
5 a) 8 a) 11 8 a) 11 

Lepiszcza asfaltowe c) 
50/70, PMB 45/80-55, 

PMB 45/80-65, PMB 65/105-60 b) 

PMB 45/80-55,  

PMB 45/80-65,  

PMB 65/105-60 b 

Kruszywa mineralne Tablice 4.1, 4.2, 4.3,  
a) zalecane, jeżeli jest wymagane jest zmniejszenie hałasu ruchu samochodowego 
b) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5cm  
c) na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe 

 

 

5.2.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza  

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance SMA podano w tablicy 

25. 

 

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego  

mieszanki SMA do warstwy ścieralnej 

 

Właściwość 

Przesiew, [%(m/m)] 

SMA 5 

KR3÷4 

SMA 8 

KR3÷6 

SMA 11 

KR3÷6 

Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11.2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 50 65 

5.6 90 100 35 60 35 45 

2 30 40 20 30 20 30 

0.125 10 19 9 17 9 17 

0.063 7 12 7 12 8 12 

Orientacyjna zawartość środka 

stabilizującego, [% (m/m)] 
0.3 1.5 0.3 1.5 0.3 1.5 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin 7.2 Bmin 7.0 Bmin 6,4 

 

 

5.2.3.3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  

 

Mieszanka SMA do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych powinna spełniać podane w tablicach 

13. 

 

Tablica 13. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej KR3÷4 

 

Właściwość Warunki Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8 SMA 11 
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zagęszczania 

wg PN-EN 13108-

20 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 

2 × 50 uderzeń. 
PN-EN 12697-8, p. 4 

Vmin 1.5 

Vmax 3.0 

Vmin 1.5 

Vmax 3.0 

Vmin 1.5 

Vmax 3.0 

Odporność na 

deformacje trwałe 

a): 

C.1.20, 

wałowanie,  

P98- P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 

w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

WTS AIR 0,5 

PRD AIR 

Deklarowane 

WTS AIR 0,5 

PRD AIR 

Deklarowane 

WTS AIR 0,5 

PRD AIR 

Deklarowane 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 

2 × 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 

zamrażaniab), badanie w 

25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

Spływność 

lepiszcza 
- PN-EN 12697-18, p. 5 D0,3 D0,3 D0,3 

a) Grubość płyty: SMA 5  25mm, SMA 8  40mm, SMA 11  40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 

załączniku 1 WT-2 z 2010r. 

 

Tablica 14. Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

 

Lepiszcze Rodzaj Najwyższa temperatura, °C 

Asfalt drogowy 10/20 

15/25 

20/30 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 

210 

200 

200 

190 

180 

180 

170 

Polimeroasfalt drogowy PMB 10/40-65 

PMB 25/55-60 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 65/105-60 

180 

180 

180 

180 

180 

 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała właściwą 

temperaturę do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 

wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 

15. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej dostarczonej na miejsce 

wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno asfaltowej bezpośrednio po 

wytworzeniu w wytwórni MMA. 

Tablica 15. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

Lepiszcze asfaltowe 
Temperatura mieszanki, °C 

Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA Asfalt lany MA a) 

20/30 od 155 do 195 - od 210 do 230 

35/50 od 155 do 195 - od 200 do 230 

50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 - 

70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 - 

PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do180 - 

PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do180 od 180 do 220 

PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180 - 

PMB 45/80-65 od 130 do 180 od 130 do 180 - 

PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170 - 
 a) Podana temperatura nie uwzględnia stosowania dodatku zmniejszającego lepkość lepiszcza 

asfaltowego 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być 
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dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność 

dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i 

przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na 

skuteczność działania tych dodatków. 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do 

których dodawany jest dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub 

gdy taki środek zawiera stosowane lepiszcze asfaltowe. 

 

5.4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej 

5.4.1. Materiały do wykonania nawierzchni asfaltowej 

5.4.1.1. Kruszywa do uszorstnienia 

W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej w początkowym okresie jej 

użytkowania zaleca się jej posypanie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym 

z przekruszenia, zwanym „posypką”. Posypka może być otoczona lepiszczem w ilości zapewniającej 

jej sypkość, wówczas jest zwana „posypką lakierowaną”. 

Uszorstnienie należy wykonać bezpośrednio po rozłożeniu warstwy asfaltowej początkowym okresie 

jej zagęszczania. 

Uszorstnienie wymagane jest na warstwie ścieralnej z mieszanki SMA. Uszorstnienie może być 

stosowane na warstwie ścieralnej. 

Kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania podane w tablicy 16. 

Dodatkowo kruszywa te w zakresie odporności na polerowanie muszą co najmniej spełniać 

wymagania najwyższej kategorii spośród kruszyw użytych w uszorstnianej mieszance mineralno-

asfaltowej. 

Do uszorstnienia warstwy ścieralnej należy stosować kruszywo grube o wymiarze 2/4 lub 2/5.  

 

Tablica 16. Wymagania wobec kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia 

warstwy ścieralnej 

 

Właściwości kruszywa 
Rodzaj lub wymiar kruszywa 

Kruszywo drobne 2/4, 2/5 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GF85 GC90/10 

Zawartość pyłu wg PN-933-1; kategoria nie wyższa niż f3 f0.5
a)

 lub  f1
b) 

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 

rozdział 8, kategoria nie niższa niż 
EcsDeklarowana 

Odporność na polerowanie kruszywa wg 

PN-EN 1097-8; kategoria nie niższa niż 
PSV50 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; 

kategoria nie wyższa niż: 
mLPC 0,1 

a) dotyczy asfaltu lanego 
b) dotyczy mieszanek wałowanych 

 

5.4.1.2. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi  

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową według PN- EN 

13808 lub inne lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (taśmy, pasty itp.) według norm lub aprobat 

technicznych.  

Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt 

modyfikowany polimerami według PN - EN 14023 "metodą na gorąco", albo inne lepiszcza według 

norm lub aprobat technicznych.  

5.4.1.3. Lepiszcza do skropienia podłoża  

Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN- EN 13808, albo innym 

materiałem według norm lub aprobat technicznych.  

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw 

asfaltowych zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, 

wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca się również stosowanie emulsji 

asfaltowych modyfikowanych. Zaleca się emulsję asfaltową C 60 BP l-S do dróg o kategorii ruchu 

KR3÷KR6. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub 

związanej hydraulicznie należy użyć emulsję wolnorozpadową, a do skropienia podłoża zawierającego 

cement - emulsję o pH większym niż 4.  

5.4.1.4. Deklarowanie przydatności  

Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania 

nawierzchni asfaltowej.  

Odbywa się to przez:  
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- podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu 

(normie lub aprobacie technicznej),  

- deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu,  

- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej.  

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.  

5.4.2. Podłoże pod warstwę asfaltową  

Podłoże pod warstwę asfaltową może stanowić nowa warstwa podbudowy z kruszywa 

niezwiązanego lub związanego albo nowa warstwa asfaltowa. Podłożem może być również stara 

warstwa konstrukcji naprawianej nawierzchni, np. warstwa po frezowaniu, nawierzchnia z kostki 

brukowej lub betonu cementowego.  

W wypadku obiektów inżynierskich podłożem jest najczęściej warstwa izolacji przeciwwodnej.  

Podłoże pod warstwę asfaltową na całej powierzchni powinno być:  

- ustabilizowane i nośne,  

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  

- wyprofilowane, równe i bez kolein.  

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówności należy przyjąć 

dane z pomiaru równości tej warstwy. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni nierówności nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 17.  

Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, w wypadku podłoża pod warstwy 

asfaltowe wałowane (poza asfaltem lanym), to należy wyrównać podłoże.  

 

Tablica 17. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

z wyłączeniem warstwy wyrównawczej (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą, zgodnie z 

zapisami w p. 5.4.7.2)  

 

Klasa  

drogi  
Element nawierzchni  

Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę, [mm]  

ścieralną  wiążącą  podbudowy  

A, S, GP  
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania  6  9  12  

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza  8  10  12  

G  
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 

jezdnie łącznic, utwardzone pobocza  
8  10  12  

Z, L, D  Pasy ruchu  9  12  15  

 

 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody.  

Nie dopuszcza się, aby w podłożu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować 

zwiększone zaleganie wody, co jest szczególnie ważne w wypadku pozostawienia istniejących 

szczelnych warstw asfaltowych.  

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 

oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw 

wg punktu 5.4.3.  

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.  

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 

zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). Nie dotyczy to wypadku, 

gdy układana na podłożu warstwa będzie miała sztywność zbliżoną do materiału w łatach (np. łaty z 

asfaltu lanego i warstwa ścieralna z asfaltu lanego).  

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.  

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed 

wykonaniem warstwy asfaltowej.  

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 

według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat 

technicznych.  

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 

poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. specjalnej mieszanki 

mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.  
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5.4.3. Połączenie międzywarstwowe  

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.  

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 

warstwami.  

Skropienia lepiszczem nie należy stosować na izolacji przeciwwodnej obiektów inżynierskich oraz 

na podłożu pod asfalt lany.  

W wypadku podłoża z izolacji przeciwwodnej należy postępować według wskazań producenta 

lub zapisów w normach albo aprobatach technicznych.  

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 

lepiszcze (tablica 18). Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 

12272-1.  

W wypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza, np. powyżej 0,5kg/m2, oraz zastosowaniu emulsji 

asfaltowej może być konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i 

powstaniu kałuż lepiszcza.  

 

Tablica 18. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową  

 

Układana warstwa 

asfaltowa  
Podłoże pod warstwę asfaltową  

Ilość pozostałego  

lepiszcza [kg/m2]  

Podbudowa z betonu 

asfaltowego  

AC lub ACWMS  

Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa  0,7÷1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  0,5÷0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  

0,3÷0,5 a) + 

0,7÷1,0 b) 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni  0,2÷0,5 

Warstwa wiążąca z betonu  

asfaltowego AC lub AC 

WMS  

Podbudowa asfaltowa  0,3÷0,5 

Warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego AC  
Warstwa wiążąca asfaltowa  0,1÷0,3 

Warstwa ścieralna z 

mieszanki SMA  
Warstwa wiążąca asfaltowa  0,1÷0,3 c) 

a) zalecana emulsja o pH > 4  

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 

poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych  
c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu 

podłoża oraz porowatości mieszanki SMA, BBTM lub PA, jeżeli mieszanka ma większą zawartość 

wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy 

ścieralnej uszczelni ją  
  

 

 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 

do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. 

ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie 

potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z 

ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.  

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione przed układaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zależności od ilości emulsji asfaltowej:  

- 8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2,  

- 2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,  

- 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2  

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.  

5.4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu 

robót. Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być zabezpieczone przed 

ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi.  

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości 

temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatków obniżających temperaturę produkcji i 

wbudowania lub lepiszczy zawierających takie środki. Należy również kierować się informacjami 

podanymi przez producenta mieszanek.  
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Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania 

tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszanki 

mineralno-asfaltowe.  

5.4.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 

zapisami w punktach 5.4.2 i 5.4.3. Podłoże musi być czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 

19. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do 

robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie 

realizacji dziennej działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 

ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 

mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

 

Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

 

Rodzaj robót  
Minimalna temperatura otoczenia [oC]  

przed przystąpieniem do robót  w czasie robót  

Naprawa nawierzchni asfaltem 

lanym  
-2 0  

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm  0 +5  

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm  +5 +10  

Warstwa wiążąca  -2 0  

Warstwa podbudowy  -5 -3  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać maszyną drogową z podwójnym 

zestawem rozkładającym do rozkładania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W 

miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 

miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).  

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione. Do warstw z mieszanki SMA, BBTM i asfaltu porowatego można stosować 

wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczania 

SMA lub BBTM.  

5.4.6. Połączenia technologiczne  

5.4.6.1. Uwagi ogólne  

Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się:  

- złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie),  

- spoiny (połączenia różnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy 

asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi).  

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  

Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy 

w obszarze poziomego oznakowania jezdni.  

Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem 

siebie o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.  

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi 

jezdni.  

5.4.6.2. Złącza  

5.4.6.2.1. Technologia rozkładania "gorące przy gorącym"  

Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego 

zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót ma 

zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy technologicznej. Zazwyczaj 

warunek ten zapewnia się przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość 

między układanymi pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności 

rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.  

5.4.6.2.2. Technologia rozkładania "gorące przy zimnym"  

Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 

równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. 
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Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej 

warstwy.  

Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy 

według punktu 5.4.1.2, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  

Na krawędź pasa warstw wiążącej i ścieralnej nie należy nanosić lepiszczy używanych do 

połączenia międzywarstwowego według punktu 5.4.3.  

W wypadku, gdy jeden z pasów warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wówczas między 

układanymi pasami należy wykonać spoinę zamiast złącza.  

5.4.6.2.3. Zakończenie działki roboczej  

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 

technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza 

dopuszczalną granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek 

wałowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o 

długości do 3 m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź 

należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz według punktu 5.4.1.2, w ilości co najmniej 50g na 1 

cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.  

5.4.6.3. Spoiny  

Spoiny wykonywane są w wypadku wszelkich połączeń technologicznych warstwy z asfaltu lanego 

oraz w wypadku połączeń warstw wiążącej i ścieralnej z urządzeniami w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi.  

Spoiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.), zgodnych z punktem 

5.4.1.2. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:  

- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,  

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.  

5.4.6.4. Krawędzie  

W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, 

których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek 

uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia 

warstwy ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0cm.  

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. 

krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą 

odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 

wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości.  

Krawędzie warstw z asfaltu lanego należy zakończyć pionowo.  

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 

położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię 

krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 

odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem 

strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona.  

Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są 

bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem.  

Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię 

odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10cm.  

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 

ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej 

warstwy na wyższą.  

W tym celu należy:  

- usunąć (sfrezować) klin niższej warstwy; na głębokość od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na 

długości równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy,  

- przygotować podłoże i połączenia zgodnie z punktami 5.4.2, 5.4.3, 5.4.6,  

- ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości.  

5.4.6.5. Wykończenie powierzchni warstwy ścieralnej  

Warstwa ścieralna powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę dostosowaną do przeznaczenia, 

np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.  

Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z 

betonu asfaltowego i mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4. Do 

warstw z betonu asfaltowego i mieszanki SMA o D ≥ 11 mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 

lub 2/5.  

Do warstw z asfaltu lanego należy stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 lub piasek drobny.  

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie 

tak, aby została wgnieciona w warstwę przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywać się 

maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. Niezwiązaną 

posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy.  
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Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. 

Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym 

uziarnieniu.  

Zalecana ilość posypki do warstw z betonu asfaltowego i mieszanki SMA:  

- kruszywo o wymiarze 2/4: od 0,5 do 1,5 kg/m2,  

- kruszywo o wymiarze 2/5: od 1,0 do 2,0 kg/m2 

Nie stosuje się uszorstnienia warstwy z asfaltu porowatego lub z mieszanki BBTM. W uzasadnionych 

wypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia hałaśliwości jezdni z 

mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych.  

W wypadku warstwy ścieralnej z asfaltu lanego należy stosować wyłącznie posypkę lakierowaną.·  

W obszarach, na których odbywa się ruch kołowy po nawierzchni z asfaltu lanego (pasy ruchu, 

pobocza utwardzone) posypka powinna być z kruszywa grubego.  

W wypadku wykonywania ścieków ulicznych bądź innych elementów jezdni z asfaltu lanego, po 

których nie odbywa się zasadniczy ruch kołowy (obrzeża nawierzchni, przeciwspadki), zaleca się 

stosowanie posypki z kruszywa drobnego.  

Wyróżnia się trzy metody uszorstnienia warstwy z asfaltu lanego:  

- metoda A: posypanie gorącej warstwy chłodną posypką z grysu o wymiarze 2/5 otoczonego 

lepiszczem i przywałowanie jej walcem drogowym ogumionym lub stalowym gładkim;  

- metoda B: stosowana do warstw o grubości do 2,5 cm; posypanie gorącej warstwy ciepłym 

grysem świeżo otoczonym lepiszczem tak, aby posypka przykleiła się do jej powierzchni; w szczególnych 

wypadkach dopuszcza się przywałowanie posypki walcem drogowym stalowym gładkim o masie do 2 

t, przy temperaturze warstwy od 80 do 120oC;  

- metoda C: stosowana do poboczy, ścieków, przeciwspadków; chłodna posypka (z kruszywa 

drobnego o małej zawartości pyłów, otoczonego lepiszczem w ilości zapewniającej sypkość tego 

kruszywa) jest naniesiona na gorącą warstwę i wtarta w jej powierzchnię.  

Zalecana ilość posypki do warstw z asfaltu lanego:  

 - metoda A,  uziarnienie 2/5: od 12 do 15 kg/m2,  

 - metoda B,  uziarnienie 2/4: od 11 do 13 kg/m2,  

 - metoda C,  kruszywo drobne: od 2 do 3 kg/m2.  

5.4.7. Właściwości warstw i nawierzchni  

5.4.7.1. Grubość warstwy i zagęszczenie  

Typ i wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej do poszczególnych warstw nawierzchni należy dobierać 

według zaleceń podanych w tablicy 1. Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki 

podane w tablicy 20.  

Tablica 20. Typ i wymiar mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw nawierzchni  

  
Projektowana  

 Zawartość  

Warstwa  Typ i wymiar  Wskaźnik  wolnych  

i sposób  mieszanki,  grubość warstwy  zagęszczeni

a  
przestrzeni  

projektowani

a  
przeznaczenie  technologicznej  [%]  w warstwie  

  [cm]   [%(v/v)]  

Podbudowa,  

AC 16 P, KR1÷KR4  5,0÷14,0  ≥98  4,0÷10,0  

AC 22 P, KR1÷KR4  7,0÷14,0  ≥98  4,0÷10,0  

AC 16 P, KR5÷KR6  5,0÷14,0  ≥98  5,0÷10,0  

AC 22 P, KR5÷KR6  7,0÷14,0  ≥98  4,0÷7,0  

Wiążąca 

AC 11 W, KR1÷KR2  4,0÷10,0  ≥98  3,0÷6,0  

AC 16 W, KR1÷KR2  5,0÷10,0  ≥98  3,0÷6,0  

AC 16 W, KR3÷KR6  5,0÷10,0  ≥98  4,0÷7,0  

AC 22 W, KR3÷KR6  7,0÷10,0  ≥98  4,0÷7,0  

MA 8W  2,5÷3,5  -  -  

MA 11 W  3,5÷4,0  -  -  

PA 16  6,0÷10,0  ≥97  22÷32  

Ścieralna  
AC 5 S, KR1÷KR2  2,0÷4,0  ≥97  1,0÷4,0  

AC 8 S, KR1÷KR2  2,5÷4,5  ≥97  1,0÷4,0 
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AC 11 S, KR1 ÷ KR2  3,0÷5,0  ≥98  1,0÷4,0  

AC 8 S, KR3÷KR4 2,5÷4,5  ≥97  2,0÷5,0  

AC 11 S, KR3÷KR4  3,0÷5,0  ≥98  2,0÷5,0  

SMA 5  2,0÷4,0  ≥97  2,0÷6,0  

SMA 8  2,5÷5,0  ≥97  2,0÷6,0  

SMA 11  3,5÷5,0  ≥97  1,5÷3,0  

BBTM 8  1,0÷3,0  -  3,0÷6,0  

BBTM 11  1,5÷3,5  -  3,0÷6,0  

PA 8  4,0÷5,0  ≥97  18÷24  

PA 11  5,0÷6,0  ≥97  18÷24  

MA 5  2,0÷3,0  -  -  

MA 8  2,5÷3,5  -  -  

MA 11  3,5÷4,0  -  -  

 

5.4.7.2. Równość  

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.  

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę 

pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartości IRI oblicza się dla odcinków 

o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono 

w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Dopuszcza się badanie planografem dla każdego pasa ruchu. 

Do oceny równości podłużnej warstw wiążącej i podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 

równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje 

się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  

Wartość wskaźnika równości warstwy ścieralnej nawierzchni drogi nie powinna być większa niż 

podana w tablicy 21. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w 

prawym śladzie koła.  

Tablica 21. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej warstwy ścieralnej SMA 

Element nawierzchni  
Wartości wskaźnika 

[mm/m]  

Pas ruchu  
≤3  

 

Pobocza  ≤9 

włączania i wyłączania,  ≤6 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 

ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 6mm. Badanie wykonuje się według 

procedury jak podczas odbioru nawierzchni.  

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 

stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 

Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, 

nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  

Wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 22.  

Tablica 22. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej SMA 

Element nawierzchni  

Wartości odchyleń równości  

poprzecznej  

[mm]  

Pasy ruchu ≤ 6 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone  
≤ 8 

pobocza  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie typu i ocena zgodności  

W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa o danym składzie spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w niniejszej ST i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, należy dla każdego składu 

mieszanki przeprowadzić badanie typu. 

Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność 

funkcjonalną mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. 

Badanie typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-

asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 

Należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.  

W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności 

metodą pojedynczych wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki  

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa  

6.3.1.1. Uwagi ogólne  

Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 

dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 

dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.  

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w 

ramach Zakładowej kontroli produkcji.  

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a 

metody badań powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.  

Jeżeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do użycia oraz składzie 

mieszanki mineralno-asfaltowej, to wyniki badań kontrolnych powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w p. 5.  

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.  

 

 6.3.1.3. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 

uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego 

odcinka budowy (tablica 23).  

Tablica 23. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 

badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]  

 

Rodzaj mieszanki  
  Liczba wyników badań    

1  2  od 3 do 4  od 5 do 8a)  od 9 do 19 a)  ≥20  

Mieszanki gruboziarniste  ± 0,6  ± 0,55  ± 0,50  ± 0,40  ± 0,35  ± 0,30  

Mieszanki drobnoziarniste  
± 0,5  ± 0,45  ± 0,40  ± 0,40  ± 0,35  ± 0,30  

(z wyłączeniem MA)  

MA  ± 0,5  ± 0,45  ± 0,40  ± 0,35  ± 0,30  ± 0,25  
a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych 

do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej 

odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki 

jak do pojedynczego wyniku badania  

 

 

6.3.1.4. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 

wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek (tablica 69), w zależności od liczby 

wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych 

dodatkowych (p. 6.4.4).  

W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,  

- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,  

- zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,  

- zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,  

- zawartość kruszywa grubego o wymiarze> 5,6 mm,  

- zawartość ziaren grubych,  
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to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych 

odchyłek podanych w tablicach 65÷70.  

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 

jednocześnie.  

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wiążącej i podbudowy zawartość kruszywa o 

wymiarze poniżej 0,063 mm nie może być niższa niż 2%(m/m).  

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka 

zawartości tego kruszywa wynosi:  

- ± 20% w wypadku kruszywa grubego,  

- ± 30% w wypadku kruszywa drobnego.  

 

6.3.2. Warstwa asfaltowa  

6.3.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  

Grubość wykonanej warstwy lub warstw oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię 

(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 

24.  

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdzać odcinki 

częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 

odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.  

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 

grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.  

Niezależnie od średniej grubości, w wypadku warstw wiążącej i podbudowy grubość określona w 

pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm, a całej 

nawierzchni asfaltowej - o więcej niż 3,0 cm.  

Tablica 24. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 

powierzchni, [%]  

 

  Warstwa asfaltowa 

lub pakiet warstw  Warunki oceny  

  Sa)+W+P  Sa)+P  Sa)+W  Sa) P  

A - Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości       

1.  - duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6 000 

m2  

-  -  ≤ 10  ≤ 10  ≤ 10  

 lub  
 - droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa   niż 1 000 m2 lub  

 - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2  

2.  - mały odcinek budowy lub  
-  -  ≤ 15  ≤ 15  ≤ 10  

 - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2  

B - Pojedyncze oznaczenie grubości  ≤ 10  ≤ 15  ≤ 15  ≤ 25  - 

a)   w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa wiążąca jest 

układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 

budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw 

etapu 1÷15%  

6.3.2.2. Zagęszczenie warstwy  

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 20. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  

6.4. Badania  

6.4.1. Uwagi ogólne  

Badania dzielą się na:  

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).  

Badania kontrolne dzielą się na:  

- dodatkowe,  

- arbitrażowe.  

Jeżeli to konieczne, badania obejmują:  

- pobranie próbek,  

- zapakowanie próbek do wysyłki,  
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- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań.  

Na żądanie zleceniodawcy ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i 

drobne, wypełniacz, lepiszcze itd.) należy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a zleceniodawca 

będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w 

protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te służą do oceny 

zgodności dostaw z warunkami kontraktu.  

6.4.2. Badania wykonawcy  

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 

czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 

materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) 

spełniają wymagania określone w kontrakcie.  

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i 

w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 

stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.  

Wyniki badań wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Zleceniodawca może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań wykonawcy. W razie zastrzeżeń 

zleceniodawca może przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.4.3.  

Zakres badań wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: - pomiar 

temperatury powietrza,  

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania  

nawierzchni,  

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  

- ocena wizualna posypki,  

- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw,  

- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,  

- pomiar równości poszczególnych warstw asfaltowych,   

- dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 

przeciwpoślizgowych,  

- pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  

- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  

Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia asfaltu lanego należy 

udokumentować protokołem dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazywać zleceniodawcy 

w każdym dniu roboczym.  

6.4.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 

uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 

wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 

wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się zleceniodawca w obecności wykonawcy. Badania 

odbywają się również wtedy, gdy wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 

nie będzie przy nich obecny.  

Wykonawca może pobierać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek 

i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko zleceniodawca lub uznana przez niego 

placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki.  

Wykaz i zakres badań kontrolnych podano poniżej.  

Kruszywa:  

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 

mniejsza niż:  

- wypełniacz     2 kg,  

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm   5 kg, 

- kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg.  

 

Lepiszcze:  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego 

jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.  

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, 

zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.  

Materiały do uszczelniania połączeń:  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 

próbek częściowych po 6kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.  

Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, 

połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.  
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Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:  

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 

podano w tablicy 72.  

Nie zaleca się wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej) na obiektach 

mostowych. Do oceny poprawności zagęszczenia w takim wypadku może posłużyć ocena 

zagęszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.  

Tablica 25. Rodzaj i zakres badań kontrolnych  

 

 
Rodzaj badań  

Warstwa  Typ mieszanki  

 P  W  
AC S, SMA,  

BBTM  
MA  

 

1.  Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)      

1.1. Uziarnienie  +  +  +  +  

1.2. Zawartość lepiszcza  +  +  +  +  

1.3. Temperatura mięknienia lepiszcza 

odzyskanego  
+  +  +  +  

1.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

próbki  
+  +  +  +c)  

1.5. Zagłębienie trzpienia (włącznie z 

przyrostem  
-  -  -  +  

po kolejnych 30 minutach badania)  

2.   Warstwa asfaltowa  
    

2.1. Wskaźnik zagęszczenia a) +  +  +  -  

2.2. Spadki poprzeczne  +  +  +  +  

2.3. Równość  +  +  +  +  

2.4. Grubość lub ilość materiału  +  +  +  +  

2.5. Zawartość wolnych przestrzeni a)  +  +  +  -  

2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe  -  -  +  +  
 a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek  

może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)  

  b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  
  c) tylko gęstość na próbce sześciennej  

 

6.4.4. Badania kontrolne dodatkowe  

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.  

Zleceniodawca i wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 

odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 

badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 

być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych.  

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez wykonawcę ponosi wykonawca.  

6.4.5. Badania arbitrażowe  

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych.  

Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 

przemawia wynik badania.  

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 

wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 

zleceniodawcy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z SMA. 
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8. ODBIÓR ROBÓT I REKLAMACJA 

8.1.   Uwagi ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Niniejszy punkt określa szczegółowe zasady i tryb dokonywania odbiorów robót w zakresie oceny jakości 

i potrąceń za wady trwałe. 

Użytkowanie części wykonanych robót w celu kontynuowania dalszych robót nie jest uważane za 

odbiór. 

 

8.2.   Odbiór 

8.2.1. Podział odbiorów 

Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów dzielą się w zależności od charakteru robót na: 

-   odbiory robót ulegających zakryciu, polegające na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu; 

-   odbiory częściowe, polegające na ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonywanych robót 

objętych odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie elementy 

wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmujące 

całą drogę lub jej część; 

-   odbiory końcowe, polegające na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości pieniężnej wykonanych 

robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana droga. 

Ocena części wykonanych prac, pozwalająca na podjęcie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest 

uważana za odbiór. 

 

8.2.2. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową, 

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne, 

- księgi obmiaru robót i dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych, 

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 

warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót), 

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierającego, 

- dokumentację powykonawczą, 

- kosztorys wykonawczy sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania 

i wymaganiami zamawiającego. 

8.2.3. Ogólne zasady odbioru robót 

Dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

Jeżeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu 

z wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru. 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół. 

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez 

obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po 

uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

       oznakowanie robót, 

       dostarczenie materiałów, 

       wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

       posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

       skropienie międzywarstwowe, 

       rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

       wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 

       obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9.4. Obmiary i rozliczenia 

9.4.1. Uwagi ogólne 

O ile w ogólnych warunkach kontraktu nie będzie określone inaczej rozliczenie ma być przeprowadzone 

według grubości warstwy, metodą pomiaru za pomocą grubościomierza (wg PN-EN 12697-36) lub 

pomiaru rdzenia wiertniczego. Podane niżej warunki rozliczenia według ilości materiałów zużytych na 

daną powierzchnię będą obowiązywać wyłącznie przy uznaniu za obowiązującą w kontrakcie tej 

metody rozliczenia.  

Poszczególne warstwy należy rozliczyć zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

Zapłata za dodatkowe szerokości, długości, grubości i ilości materiałów, wykraczające poza postanowienia 

poniższych punktów, przysługuje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostało zlecone na piśmie przez 

zleceniodawcę. Wykonawca powinien w porę zgłosić odpowiedni wniosek, jeżeli konieczność wykonania 

dodatkowych ilości pojawi się bez jego winy. 

Próbki pobrane do rozliczenia należy na żądanie przekazać zleceniodawcy. 

9.4.2. Szerokość 

Szerokość wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi do 

środka linii skosu o założonym pochyleniu 2:1. 

9.4.3. Grubość 

Pojedynczy pomiar grubości należy wykonywać w punktach pomiarowych rozmieszczonych 

równomiernie na wykonanej powierzchni. 

Odległość wzdłużna profili pomiarowych powinna wynosić 50 m. W wypadku stosowania rdzeni 

wiertniczych może zostać ona zwiększona do 200m. Minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi 

jednak 20. 

Liczba punktów pomiarowych warstw asfaltowych krótszych odcinków może zostać zredukowana. 

Przy pomiarze grubości za pomocą grubościomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla 

każdego profilu należy sprawdzać tylko jeden punkt na przemian z prawej strony (w odległości od osi 1/3 

połowy jezdni), na środku i z lewej strony osi jezdni (w odległości od osi 1/3 połowy jezdni),. 

9.5.   Rozliczenie 

9.5.1. Rozliczenie według grubości 

9.5.1.1. Sprawdzenie grubości 

Jeżeli kontrakt przewiduje rozliczenie według grubości wykonanych warstw asfaltowych, to dla każdej 

warstwy należy wykazać, czy grubość rzeczywista jest zgodna z grubością określoną w kontrakcie. 

Za grubość przyjmuje się średnią arytmetyczną z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na całym 

odcinku budowy. 

Wykazanie ilościowe nie jest wymagane. 

9.5.1.2. Grubość dodatkowa 

Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako wyrównanie 

niedoborów niżej leżących warstw mineralno-asfaltowych. Pozostała dodatkowa grubość górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem będzie uwzględniona przy zapłacie 

tylko w zakresie 5% grubości wymaganej w kontrakcie, (o ile kontrakt przewiduje dodatkową zapłatę). 

To samo dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory grubościowe 

poszczególnych warstw będą potrącane, chyba że zostały skompensowane nadmiarami z warstw 

wyższych. 

9.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej 

Jeżeli przy rozliczeniu należy uwzględnić nadmiar lub niedobór grubości warstw, uzgodniona cena 

jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona w zależności od stosunku dodatkowej grubości 

podlegającej zapłacie do grubości żądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 

 

9.5.2. Rozliczenie według ilości materiałów 

9.5.2.1. Wykazanie ilości zużytych materiałów 

Jeżeli kontrakt przewiduje rozliczenie według ilości materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 

[kg/m2], to dla każdej warstwy należy wykazać, na ile rzeczywista ilość jest zgodna z ilością określoną w 

kontrakcie. 

Jako podstawę do obliczenia tej ilości dla każdej warstwy należy przyjąć ilość zużytą na cały odcinek 

budowy. Zleceniodawca ma prawo żądać udokumentowania ilościowego dla odcinków częściowych. 

Odcinki takie powinny wtedy odpowiadać co najmniej wydajności dziennej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy PN - EN i PN - ISO nie datowane. Przyjęto zasadę, że 

w wypadku powołań nie datowanych, należy stosować ostatnie wydanie normy.  

 

PN-EN 58  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pobieranie próbek lepiszczy asfaltowych  

PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe - Ocena organoleptyczna  



57 

 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą  

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia - Metoda Pierścień 

i Kula  

PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych 

- Metoda destylacji azeotropowej  

 

PN-EN 1429  

 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych 

oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  

 

PN-EN 1430  

 

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach 

asfaltowych  

 

PN-EN 1431  

 

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów destylacyjnych 

w emulsjach asfaltowych metodą destylacji  

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

 

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej  

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą kapilary 

próżniowej 

PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  

PN-EN 2846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym  

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych  

PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych w 

mieszaninie z cementem 

PN-EN 12849 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zdolności emulsji asfaltowych do 

penetracji  

PN-EN 13074  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie  

PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  

PN-EN 13075-2  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cześć 2: Oznaczanie czasu 

mieszania kationowych emulsji asfaltowych  

PN-EN 13357  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu asfaltów upłynnionych i 

asfaltów fluksowanych  

PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych  

PN-EN 13587  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości  

PN-EN 13588  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego  

PN-EN 13589  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów - 

Metoda z duktylometrem 

PN-EN 13614  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem  

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji  

PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami  

PN-EN 14733  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Emulsje asfaltowe, asfalty fiuksowane i asfalty 

upłynnione - Kontrola Produkcji Przemysłowej  

PN-EN 14769  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Przyśpieszone starzenie długo term i nowe metodą 

pojemnika ciśnieniowego PAV  

PN-EN 14895  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Stabilizacja lepiszczy z emulsji asfaltowych lub asfaltów 

upłynnionych i fluksowanych  

PN-EN 14896  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Pomiar lepkości dynamicznej emulsji asfaltowych - 

Metoda wiskozymetrem z obrotowym trzpieniem  

PN-EN ISO 3838  Ropa naftowa i ciekłe lub stałe przetwory naftowe - Oznaczanie gęstości lub 

gęstości względnej - Metoda z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym i 

piknometru dwukapilarnego z podziałką  

PN-EN 13043   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.  

PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  

PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego.  

PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie.  

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - 

Metoda przesiewania.  

PN-EN 933-2  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - 

Nominalne wymiary otworów sit badawczych.  

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości.  

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 

- Wskaźnik kształtu.  

PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku prze kruszenia lub 

łamania kruszyw grubych.  

PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa.  

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych 

cząstek - Badania błękitem metylenowym.  

PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).  

PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności 

na ścierania (mikro- Deval).  

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 

odporności na rozdrabianie.  

PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości.  

PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.  

PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:  

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7:  

Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8:  

Oznaczanie polerowalności kamienia.  

PN-EN 1097-9  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie 

skandynawskie 

PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-2  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania 

PN-EN 1367-5  Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 

PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem.  

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna. 

PN-EN 1744-4  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody.  

PN-EN 13055-2  Kruszywa lekkie - Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych, 

niezwiązanych i związanych hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń.  

PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 

1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli.  
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PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 

2: Liczba bitumiczna.  

PN-ISO 565  Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 

elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.  

 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy -- Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy -- Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badań -- Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa 

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco -- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco -- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa 

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco -- Część 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do destylacji 

frakcyjnej 

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości 

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco -- Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 

hydrostatyczną 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 10: Zagęszczalność 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 

asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 14: Zawartość wody 

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 17: Ubytek ziaren 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 19: Przepuszczalność próbek 

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub 

Marshalla 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 

rozciąganie próbek asfaltowych  

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 24: Odporność na zmęczenie 

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 26: Sztywność 
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PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 

zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez 

ubijanie 

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 

walcem 

PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 34: Badanie Marshalla 

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

 

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 

rozpuszczalnego metodą spalania 

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 40: Wodoprzepuszczalność "in-situ" 

PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 41: Odporność na płyny przeciwgołoledziowe 

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie 

asfaltowym 

PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco -- Część 43: Odporność na paliwo 

PN-EN 13108-1 Mieszanki    mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 2: Beton asfaltowy        do bardzo 

cienkich warstw 

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 5: Mieszanka SMA 

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 6: Asfalt lany 

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 7: Asfalt porowaty 

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 8: Asfalt z odzysku 

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 
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D.06.03.01 WYKONANIE POBOCZY 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem poboczy w związku z „Remontem drogi gminnej nr 109208E o długości 1040m 

na działce 1124/2 obręb Dworszowice Pakoszowe”. 

 Kod CPV 45 233120-6. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu: 

- wykonanie koryta na istniejącym poboczu 

- umocnienia pobocza warstwą destruktu 0/31,5mm gr. 10cm  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowych pojęć niniejszej Specyfikacji podano w ST D.M.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do umocnienia poboczy należy stosować destrukt bitumiczny pochodzący z rozbiórki 

nawierzchni drogi istniejącej, na podbudowę poboczy należy użyć mieszanki kruszywa 0/31,5mm.  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprzęt do uzupełniania poboczy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien korzystać 

z następującego sprzętu: 

- równiarek do profilowania, 

- koparek, koparko - ładowarek 

- ładowarek czołowych, 

- walców, 

- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, 

- samochodów ciężarowych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów. 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa. Transport frezowiny i kruszywa po drogach 

publicznych powinien odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno pieszym jak i 

innym pojazdom i uczestnikom ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Uzupełnianie poboczy 

Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 

3cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału 

uzupełniającego w postaci mieszanki kruszywa gr. 10cm a następnie destruktu bitumicznego gr. 8cm. 

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi 
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poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany 

przez Inżyniera Kontraktu. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek 

poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu 

walców lub zagęszczarek. 

Zagęszczenie kruszywa i destruktu wykonać zgodnie z ustaleniami specyfikacji SST D.04.04.02. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Pomiar cech geometrycznych uzupełnianych poboczy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych i uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

 

1 Spadki poprzeczne  2 razy na 100m co  

2 Równość podłużna  

co 50m 3 Równość poprzeczna 

4 Szerokość pobocza 

5 Spadki poprzeczne poboczy 

 

6.2.1.  

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%. 

6.2.2. Równość poboczy 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. 

Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15mm. 

6.2.3. Szerokość pobocza 

Szerokość pobocza ± 5cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne" . 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier Kontraktu ustali zakres robot 

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne warunki płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 robót (umocnienia pobocza) obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- korytowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- przygotowanie kruszywa, 

- rozłożenie materiału, 

- zagęszczenie destruktu rozłożonego na poboczach, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym (oryg.). 


