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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania ogólne dotyczące  
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. Niniejsza SST dotyczy: ROZBUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI BIELIKI.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Niniejsza SST dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie odcinka z rur DN200 
PVC SN8 SDR34 LITE długości 186,23 mb wraz z przyłączami DN160, odcinka kanalizacji tłocznej PE 75 
PN16 SDR11 o długości 29,05 mb m oraz budowie przepompowni ścieków. Projekt przyłącza 
elektrycznego stanowić będzie oddzielne opracowanie. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 
przez OWEOB „Promocja”. 
 
Zakres robót dla przedmiotowego przedsięwzięcia: 
 
- przygotowanie i oznakowanie terenu,  
- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji,  
- zlokalizowanie miejsca włączenia projektowanej sieci do istniejącej studni,  
- wykonanie wykopów kontrolnych, lokalizujących istniejące podziemne uzbrojenie,  
- wykonanie wykopów pod projektowaną sieć i przyłącza wraz z deskowaniem i rozparciem,  
- wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem,  
- ułożenie rurociągów wraz z armaturą,  
- zabudowa pompowni ścieków,  
- wykonanie próby szczelności,  
- wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem,  
- zasypanie wykopów,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w SST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 

c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
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małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 

 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
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1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 

 
Polskie Prawo zamówie ń publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
 
− dostarczoną przez Zamawiającego,  
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chybaże postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
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umowy stanowią inaczej. 
 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 
− projekt organizacji budowy, 
 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie). 
 
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
3. Polską Normą lub  
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

 

6.8. Dokumenty budowy 
 
[1] Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
 

  
 
12 



drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

[2] Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
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f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowejprzedmiarze robót. 
 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 

c) odbiorowi częściowemu, 
 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 
 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
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zamienne), 
 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM NASTĄPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ PRZEZ 

OBIE STRONY UMOWY. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
 
(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpie-czeństwa 
ruchu, 
 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
 
(d) przygotowanie terenu, 
 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i drenażu, 
 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych Dz.U. 2020 poz. 215). 

 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 

961) 
–Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667.). 

 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 

1219.) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 470). 

 

10.2. Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 
 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) 

 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

(SZCZEGÓŁOWE) 
 
 
 
 
 

 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 
 

WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGI W 
 

GRUNTACH KAT. I-IV - SST_02 
 

(Kod CPV 45111200-0) 

 
 

 

ZAWARTOŚĆ: 
 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
ZAŁ ĄCZNIKI 
 
Tabela 1 Podział gruntów na kategorie 
 

Tabela 2 Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
 
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI 

BIELIKI 
1.2. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów otwartych w celu budowy sieci kanalizacji. 
 
 
 
 

1.3.Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
 
 
 

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu 
robót ziemnych związanych z budową sieci i przyłączy kanalizacyjnych. 
 

 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 
 

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych. 
 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 
zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią 
terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 
 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 
mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 
 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna 
większej od 1,50 m. 
 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i 
głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas 
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
 

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to 
mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu 
po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
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obrębie obiektu kubaturowego. 
 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go 
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia grun-
tu, określona wg wzoru: 
 

gdzie: 

Pd 
I
s = 

P
ds 

pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds –  maksymalna  gęstość objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  
optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
(Mg/m3).  

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

gdzie: 
d

60 
U

 = 

d
10 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 
niego budowli ziemnych. 
 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
 

Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub 
przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady 
poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze 
gruntami naturalnymi. 
 

Rozróżnia się następujące grunty rodzime: 
 

–  skaliste, 
 

–  nieskaliste mineralne, 
 

–  nieskaliste organiczne. 
 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 
ziemnych itp. 
 

Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy 
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wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają 

się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
> 0,2 MPa. 
 

Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 
skalistego. 
 
Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 

wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu 
bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym 
mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty 
spoiste wykazują cechę plastyczności. 
 

Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 
warunków podanych dla gruntu spoistego. 
 

Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką. 
 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 
jej zagęszczeniem. 
 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu. 
 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. 
 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 
 

Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
 

 

1.6.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.6.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
 

 
22 



dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

1.6.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
5) możliwością powstania pożaru. 
 

1.6.4.  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony 
przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. 
 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-
mi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
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konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.6.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.6.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków. 
 

1.6.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na bu-dowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za 
wykonane roboty. 
 

1.6.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, 
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.7.Dokumentacja robót ziemnych 
 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 

 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania. 
 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

2.2.1.  Grunty – wymagania ogólne 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do 
zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów 
powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. 
 

Grunt użyty  do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg 

PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie 
powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby 
uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
 

2.2.2.  Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 
 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki 
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z 
blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być 
zgodny z dokumentacją projektową i odpowiednią SST. 
 

2.2.3.  Obudowy (oszalowanie) wykopów 
 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, 
pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych 
elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 
 

W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 
statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy 
wykopu dla określonej głębokości. 
 

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 
 

 

2.3.Składowanie materiałów 
 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
 

wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby 
 

nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 
 

Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej 
kompletami wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które 
zapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 
 

Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 
 

Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 
zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podane zostały w SST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
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zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

 

3.2.Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

 

–   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w SST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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4.2.Transport gruntów 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 
 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

 

5.2.Metody wykonania wykopów 
 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami 
obudowane w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób 
wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem. 
 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach o 
normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony 
nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 
wykopu H. 
 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg 
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PN-86/B-02480 wynoszą: 
 

–  w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
 

–  w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
 

–  w pozostałych gruntach – 1,0 m. 
 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 
określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 
usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenie skarp: 
 

–  w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
 

–  w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
 

–  w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
 

–  w gruntach niespoinowych 1:1,50, 
 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz 
zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
 

Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 
wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
 

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem. 
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5.3.Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 
 

Tablica nr 1 
 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nominalnej przewodu 
DN wg PN-EN 1610:2002 

 

Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 
 

  m  
 

DN 
   

 

Wykop 
Wykop nieoszalowany 

 

 
 

   
 

 oszalowany β > 60° β ≤ 60°  

  
 

    
 

DN ≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 
 

    
 

225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 
 

    
 

350 < DN ≤ 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 
 

    
 

700 < DN ≤ OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 
 

1200    
 

    
 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 
 

    
 

 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej 
przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego 
oszalowaniem. 

 

Gdzie: 
 

OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 
 

β – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego 
mierzonym od poziomu 

 

 

Tablica nr 2 
 

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 
1610:2002  

Głębokość wykopu Minimalna szerokość wykopu 

m m 
  

< 1,00 nie jest wymagana minimalna 

 szerokość 
  

≥ 1,00 i ≤ 1,75 0,80 
  

> 1,75 i ≤ 4,00 0,90 
  

> 4,00 1,00 
  

 
 

Wymiary wykopów dla preizolowanych rur i elementów powinny być określone przez 
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane 
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wymiary wykopu dla zakresu średnic rurociągów zawiera tablica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek. Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla 
rur preizolowanych 

 

 

Tablica nr 3 
 

Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych  

Średnica   Średnica   
 

rury W
min H 

rury W
min H 

 

osłonowej osłonowej  

    
 

D   D   
 

      
 

mm m m mm m m 
 

      
 

75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00 
 

      
 

110 0,7 0,65 500 1,6 1,10 
 

      
 

125 0,7 0,65 520 1,7 1,10 
 

      
 

140 0,8 0,65 560 1,8 1,20 
 

      
 

160 0,8 0,70 630 2,0 1,30 
 

      
 

200 0,9 0,75 710 2,2 1,40 
 

      
 

225 1,0 0,80 800 2,4 1,50 
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250 1,1 0,90 900 2,6 1,65 
      

315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80 
      

355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95 
      

400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10 
      

 
 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 
 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie 
ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 
 

 

5.4.Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
 

5.4.1.  Pompowanie wody z dna wykopu 
 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody 
napływającej do wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych 
cząstek przez odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie 
szybkości przepływu wody. 
 

5.4.2.  Drenaż 
 

Wykonanie i stosowanie drenażu 
 

Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości 
ułożenia drenów, stopnia agresywności środowiska. 
 

Stałe obniżenie zwierciadła wody na czas wykonywania powinno wynosić co najmniej 
0,5 m poniżej dna wykopu (podłoża naturalnego). Odchylenie obniżenia zwierciadła wody 
gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 
 

5.4.3.  Ścianki szczelne 
 

Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie 
dopasowanych materiałów należy stosować do: 
 

a) całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego 
wykopu z pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu 
poziomego i pionowego, 

 
b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania 

stabilizacji podłoża, ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastępując 
drenaż pionowy, 

 
c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6 m i 

szerokości wykopu w dnie powyżej 2 m, 
 

d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem 
ścianki w wykopie; zastosowanie ścianek szczelnych w przypadkach opisanych w 
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a) i b) powinno być uzasadnione analizą techniczno-ekonomiczną, a wykonanie 
ich zgodne z projektem. 

 

5.4.4.  Igłofiltry pionowe 
 

Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w 
grunt za pomocą silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w 
grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala wypływać wodzie z rury podczas 
wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody przez dno rury podczas 
odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze 
pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle instalowane równolegle obok 
planowanej linii wykopu w typowych odstępach od 0,6 m do 3,0 m w zależności od 
rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po jednej lub po 
obu stronach wykopu. 
 

Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda 
gruntowa wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 
 

5.4.5.  Igłofiltry poziome 
 

Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do 
wykonywania wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. 
Rury są instalowane poziomo w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po 
obu jego stronach i poniżej planowanego dna wykopu. Końce rur są podłączone do pomp 
próżniowych w ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych. 
 

5.5.Podłoża 
 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie 
jak: piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 

5.6.Zasypka wykopów 
 

Warstwa ochronna zasypki 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 
zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
 

Zasypka przewodu 
 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka 
przewodu przy zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku 

nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1. 
 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni 

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, 
należy zastąpić górną warstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 
 

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 
 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie 
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powinna być większa niż: 
 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. 
 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna 
wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 
powinno być większe niż 2%. 
 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz 
WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i 
ciepłowniczych. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zostały w SST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
 

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 
 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2.2.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
34 



  Tablica nr 4 
   

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   

1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
 ziemnego poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 
   

2 Pomiar szerokości dna wykopu  
   

3 Pomiar rzędnych powierzchni  

 wykopu ziemnego  
   

4 Pomiar pochylenia skarp  
   

5 Pomiar równości powierzchni  

 wykopu  
   

6 Pomiar równości skarp  
   

7 Pomiar spadu podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 

 powierzchni wykopu m oraz w punktach wątpliwych 
   

 
 

6.3.Badania do odbioru 
 

– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm, 

 
–  rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
 

– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 

–  nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

 

6.4. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-
12 

 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza 
piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra  

(pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza 
średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 
 

Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-
04452. Są cztery metody pobierania próbek: 
 

– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez 
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, 

 

– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem 

tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 
 

–  pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
 

– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ęrcznie z szybika badawczego, szybu lub 
sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu 
próbników z zastosowaniem metody wycinania. 

 

 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 7 
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7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 
 

 

Jednostkami obmiaru są: 
 

– wykopy i zasypka – m3,  

– umocnienie ścian wykopów – m2,  

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).  
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i 

głębokości wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
 

Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego 
wykopu i jego długości. 
 

W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz 
występujących zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, 
zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza się wtedy oddzielnie dla każdego odcinka 
między poszczególnymi zmiennymi przekrojami. 
 

Wykopy pod rurociągi 
 

Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów sieci zewnętrznych 
należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą. 
 

Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych 
dla rurociągów  

    Rurociągi  
 

 

Średnice wewnętrzne 

    
 

 żeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe 
 

Lp. 
rurociągów lub szerokości      

 

nie 
  

nie 
 

 

przekrojów kanałów jajowych  

umocnione umocnione 

 

 w mm umocnione  umocnione 
 

   Szerokość wykopu b w m  
 

       
 

a b c  d e f 
 

       
 

01 50-150 0,80  0,90 0,80 0,90 
 

02 200 0,90  1,00 0,90 1,00 
 

03 250 0,95  1,05 0,95 1,05 
 

04 300 1,00  1,10 1,00 1,10 
 

05 350 1,10  1,20 1,15 1,25 
 

06 400 1,15  1,25 1,20 1,30 
 

07 500 1,30  1,40 1,35 1,45 
 

08 600 1,45  1,55 1,50 1,60 
 

09 700 1,60  1,70 1,65 1,75 
 

10 800 1,75  1,85 1,80 1,90 
 

11 900 1,90  2,00 1,95 2,05 
 

12 1000 2,00  2,10 2,05 2,15 
 

13 1200 2,30  2,40 2,35 2,50 
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Uwagi: 
 

1. Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej 
wilgotności). Przy wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary 
szerokości należy zwiększać o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się 
tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje się ponad 1 m od dna wykopu.  

2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez 
obudowy betonowej.  

3. Dla rurociągów o przekroju jajowym należy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości 
wykopów.  

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów 
od podanych w tabeli. 

 

 

Przy układaniu rurociągów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie 
umocnionego o ścianach pionowych należy przyjmować zgodnie z tablicą nr 3 w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 
 

Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako różnicę objętości wykopu i sumy 
objętości ułożonej rury, objętości podłoża i przysypania do wysokości 0,5 m ponad 
wierzch rury. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8 

 
 
8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 
 

Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli i 
odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
 

–  zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
 

–  obudowy wykopu, 
 

–  kąta nachylenia skarp, 
 

–  zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
 

–  zejścia do wykopów, 
 

–  podłoża, 
 

–  drenażu, 
 

–  ścianki szczelnej, 
 

–  igłofiltrów. 
 

Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 
1610:2002. 
 

 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 
 

8.3.1.  Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 
państwowej, 

 
b) projekt techniczny przewodu, 

 
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 

 
–  zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 
– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków 

posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 

 

– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych 

poziomów, 
 

–  stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
 

–  stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 
 

d) dziennik budowy, 
 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
 

h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, 
dotyczące jakości prac. 
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8.3.2.  Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
 

Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 
 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi 
dna wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z 
dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 

 
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 

stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności, 
 

c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
warstwy z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 
30 m, 

 
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 

0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 
30 m, 

 
e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 

dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

 
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

 
g) nachylenia skarp w wykopach, 

 
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 

m). 
 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego. 
 

 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 
 

8.4.1.  Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu 
przewodu. 

 

8.4.2.  Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
 

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, 
usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. 
W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 
 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 
dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

 

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podane w SST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może  być dokonane  jednorazowo  po 
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wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. 
 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność 
zabezpieczenia ruchu kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych 
i innych z nimi związanych to koszty tych robót obejmują: 
 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

 
• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
 
• opłaty/dzierżawy terenu,  
• przygotowanie terenu, 
 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
 

Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości wykonanych 
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują: 
 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
 

–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 

–  wykonanie wykopów, 
 

–  oszalowanie ścian wykopów, 
 

–  wykonanie podłoża pod rurociągi, 
 

–  odwodnienie, 
 

–  zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 
 

Ceny te obejmują: 
 

• robociznę bezpośrednią,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
 

ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM NASTĄPI NA PODSTAWIE  
PODPISANEJ PRZEZ OBIE STRONY UMOWY. 
 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1.Normy 
 

PN-86/B-02480 
 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-04452:2002 

Geotechnika. Badania polowe. 

PN-B-04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 
 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050:1999 
 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
 

PN-B-10725:1997 
 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 

PN-EN 1610:2002 
 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 

PN-81/B-03020 
 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowe. 
 

 

10.2.Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych Dz.U. 2020 poz. 215). 

 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 

961) 
–Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667.). 

 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 

1219.) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 470). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 
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10.3.Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) 

 

 

10.4.Inne dokumenty 
 

–  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne  
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r., 

 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI  
INSTAL, 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych – zeszyt 4 – COBRTI INSTAL, 
 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI  
INSTAL, 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – wydawnictwa Arkady, 

 

–  Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie”. 
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   Załącznik 1 
 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie   
 

    
 

  Gęstość Przeciętne 
 

  objętości spulchnienie 
 

Kate 
 owa w 

po 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału odspojeniu w  

goria stanie  

 % od  

  naturalny  

  pierwotnej  

  

m kN/m3
 

 

  objętości1)
  

   
 

1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
 

 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
 

 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
 

 Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15 
 

     

2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25 
 

 Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25 
 

 i plastyczne   
 

 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 12,7 od 15 do 25 
 

 30 mm   
 

 Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30 
 

 Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25 
 

 tłuczniem lub odpadkami drewna   
 

 Żwir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25 
 

     

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30 
 

 Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
 

 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
 

 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,   
 

 tłuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30 
 

 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o   
 

 wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30 
 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30 
 

 plastyczne, bez głazów 17,7  
 

 Mady i namuły gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30 
 

 Popioły lotne zleżałe 17,7 od 20 do 30 
 

  19,6  
 

     

4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
 

 Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i   
 

 odpad-kami drewna lub głazami o masie do 25 kg,   
 

 stanowiącymi do 10% objętości gruntu 19,6 od 25 do 35 
 

 Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35 
 

 Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10%   
 

 objętości gruntu 20,6 od 25 do 35 
 

 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35 
 

 Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35 
 

 Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub   
 

 z głazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35 
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5 Żużel hutniczy niezwietrzały 14,7  od 30 do 45 
 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30% 

19,6   
 

 

20,6 

 

od 30 do 45 

 

 objętości gruntu  
 

 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7  od 30 do 45 
 

 mm    
 

 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie    
 

 scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7  od 30 do 45 
 

 Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 16,7  od 30 do 45 
 

  22,6   
 

 Węgiel kamienny i brunatny 41,8  od 30 do 45 
 

 Iły przewarstwione łupkiem 14,7  od 30 do 45 
 

  19,6   
 

 Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6  od 30 do 45 
 

 Zlepieńce słabo scementowane 20,6  od 30 do 45 
 

 Gips 21,6  od 30 do 45 
 

 Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7  od 30 do 45 
 

      

6 Iłołupek twardy 26,5  od 30 do 45 
 

 Łupek mikowy i piaszczysty niesp ękany 22,6  od 45 do 50 
 

 Margiel twardy 23,5  od 30 do 45 
 

 Wapień marglisty 22,6  od 45 do 50 
 

 Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6  od 30 do 50 
 

 Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 21,6  od 30 do 45 
 

 Anhydryt 24,5  od 45 do 50 
 

 Tuf wulkaniczny zbity 18,6  od 45 do 50 
 

      

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 23,5  od 45 do 50 
 

 Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5  od 45 do 50 
 

 Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o    
 

 spoiwie krzemionkowym 23,5  od 45 do 50 
 

 Wapień niezwietrzały 23,5  od 45 do 50 
 

 Magnezyt 28,4  od 45 do 50 
 

 Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5  od 45 do 50 
 

      

8 Łupek plastyczny twardy niesp ękany 24,5  od 45 do 50 
 

 Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5  od 45 do 50 
 

 Wapień twardy niezwietrzały 24,5  od 45 do 50 
 

 Marmur i wapień krystaliczny 25,5  od 45 do 50 
 

 Dolomit niezbyt twardy 24,5  od 45 do 50 
 

      

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie    
 

 ilasto-krzemionkowym 25,5  od 45 do 50 
 

 Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych    
 

 o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5  od 45 do 50 
 

 Dolomit bardzo twardy 25,5  od 45 do 50 
 

 Granit gruboziarnisty niezwietrzały 25,5  od 45 do 50 
 

 Sjenit gruboziarnisty 25,5  od 45 do 50 
 

 Serpentyn 24,5  od 45 do 50 
 

 Wapień bardzo twardy 24,5  od 45 do 50 
 

 Gnejs 25,5  od 45 do 50 
 

      

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50 
 

  26,5   
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 Sjenit średniziarnisty 25,5 od 45 do 50 

 Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50 

 Porfir 24,5 od 45 do 50 

 Trachit, liparyt i skały pokruszone 26,5 od 45 do 50 

 Granitognejs 25,5 od 45 do 50 

 Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50 

 Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50 

 Gabro 26,5 od 45 do 50 

 Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50 

 Bazalt 25,5 od 45 do 50 

  27,4  
     
1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów 
przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków 
przewozowych. 
 

 

Załącznik 2 
 

Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowości wg PN-S-02205  

Lp. 
Wyszczególnieni 

Jednostki 
 Grupy gruntów  

 

e właściwości niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
 

  
 

1. Rodzaj gruntu  – rumosz – piasek pulasty mało 
 

   niegliniasty – zwietrzelina wysadzinowe 
 

   – żwir gliniasta – glina 
 

   – pospółka – żwir gliniasty piaszczysta 
 

   – piasek gruby – pospółka zwięzła, glina 
 

   – piasek średni gliniasta zwięzła, glina 
 

   – piasek drobny  pylasta zwięzła 
 

   – żużel  – ił, ił piaszczysty, 
 

   nierozpadowy  ił pylasty 
 

     bardzo 
 

     wysadzinowe 
 

     – piasek gliniasty 
 

     – pył, pył 
 

     piaszczysty 
 

     – glina 
 

     piaszczysta, 
 

     glina pylasta 
 

     – ił warstwowy 
 

       

2. Zawartość %    
 

 cząstek  < 15 od 15 do 30 > 30 
 

 £ 0,075 mm  < 3 od 3 do 10 > 10 
 

 £ 0,02 mm     
 

3. Kapilarność     
 

 bierna Hkb m < 1,0 ³ 1,0 > 1,0 
 

4. Wskaźnik     
 

 piaskowy WP  > 35 od 25 do 35 < 25 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SZCZEGÓŁOWE) 
 
 
 
 
 

 

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI  

KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W  

SYSTEMIE  

KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ - SST_03 
 

(Kod CPV 45231300-8) 

 
 
 

ZAWARTOŚĆ: 
 

1. CZEŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Załącznik 1  
Załącznik 2 

 
 
 
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego  
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI BIELIKI 

 
1.2. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru sieci i przyłączy kanalizacyjnych przeznaczonych do 
odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i wód opadowych. 
 
 

1.3. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 
przy montażu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i 
urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, 
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a także podanymi poniżej: 
 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
 
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
 
Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
 
Studzienka prefabrykowana –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część komory 
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roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
 
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły. 
 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w SST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 

 

1.7. Dokumentacja robót monta żowych sieci kanalizacyjnych 
 
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz 
oraz podstawy prawne ich sporządzenia podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6. 
 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
 
Wymiary DN/OD rur i i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 
 

 

2.2.2.Studzienki kanalizacyjne 
 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych: 
 
– kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podane zostały w SST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podane zostały w SST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące 
dodatkowe wymagania: 
 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie 
mogą być dłuższe niż 1 m, 

 
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –
5°C do +30°C. 
 
 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
 

4.3.1.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
 

Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
 
4.3.2.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych 
 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one 
układane na elastycznych podkładach. 
 
 

4.4. Składowanie materiałów 
 
4.4.1.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
 
Rury i  kształtki  należy w okresie  przechowywania  chronić przed  bezpośrednim  działaniem 
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promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C. 
 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 
1÷2 m. 
 
4.4.2.Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nale ży 
chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
 
4.4.3.Składowanie studzienek prefabrykowanych 
 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 

 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
 
–  dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
 
–  wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
 

–  przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
 

5.3. Montaż rurociągów 
 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
 
–  montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
 

–  montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu. 
 
 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
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Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 
 
5.4.1.Połączenia kielichowe na wcisk 
 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
 
 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 
 
Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 
producentów. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 
 

6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 

zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem 
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 
 

Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie 
(podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie 
czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
 

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
 

–  0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  

–  0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 

–  0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

–  m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
 
 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 

 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z doku-mentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
 

 

7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z 
zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
 

–  wykopy i zasypka – m3, 

–  umocnienie ścian wykopów – m2, 

–  wykonanie podłoża – m3 (lub m2 wraz z podaniem grubości warstwy w m).  
7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w 
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
 
–  rodzaj rur i ich średnice, 
 
–  rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 
 
–  głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
 
–  poziom wody gruntowej. 
 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i 
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w 
metrach sześciennych zużytego betonu. 
 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
 

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach 
zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i 
głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 
 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między 
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

 
 

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

 
 

8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 
 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002. 
 

 

8.4. Odbiór techniczny częściowy 
 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 
 
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

 
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 
 
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 
 
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 

1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i 
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 
 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi 
rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), 
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
kanalizacyjnej. 
 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 
przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
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8.5. Odbiór techniczny ko ńcowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
 
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
 

–  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 
–  zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
 
–  protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
 
–  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
 
–  wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 
–  inwentaryzacją geodezyjną, 
 
–  protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), 
 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
 
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 
 
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

– ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 
 
–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót monta żowych sieci 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
 
–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 
–  obsługę sprzętu, 
 
–  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
 
–  wykonanie robót ziemnych, 
 
–  montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
 
–  wykonanie prób szczelności, 
 
–  usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
 
–  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 
 
–  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 
–  doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
 
 

ROZLICZENIE WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM NASTĄPI NA PODSTAWIE PODPISANEJ  
PRZEZ OBIE STRONY UMOWY. 
 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 
–  opłaty za zajęcia terenu, 
 
–  przygotowanie terenu, 
 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-kowań i 

drenażu, 
 
–  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 
–  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
–  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,  
–  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-EN 1610:2002 
 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
2. PN-EN 752-1:2000 
 

  
 
55 



Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
 
3. PN-EN 752-2:2000 
 
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
 
4. PN-EN 1401-1:1999 
 
RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
 
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji 
 
6. PN-EN 1852-1:1999 
 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 
 
7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004  
– jw. –  
8. PN-ENV 1852-2:2003 
 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności 

 
8. PN-EN 588-1:2000 
 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złą-cza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych 
 
9. PN-EN 588-2:2004 
 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
 
10.PN-EN 124:2000 
 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
 
11. EN 13101:2005 
 
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 
12. PN-B 10729:1999 
 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 
13. PN-B 12037:1998 
 
Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 
 
14. PN-EN 476:2001 
 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
 
15. PN-EN 681-1:2002 
 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
 
16. PN-EN 681-2:2002 
 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne. 

 
 
 
 

  
 
56 



 

10.2 Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych Dz.U. 2020 poz. 215). 
 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 2020 
poz. 961) 
–Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
667.). 
 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 
1219.) 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 470). 
 

10.3. Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898) 
 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

– Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) 
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       Załącznik 1 
 

   ...........................................   , dnia ....................... r. 
 

 PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZ ĘŚCIOWEGO PRZEWODU 
 

   KANALIZACYJNEGO  
 

1. Przedmiot odbioru      
 

Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*; system:  grawitacyjny*, ciśnieniowy*, 
 

podciśnieniowy*, .       
 

zrealizowany w .................................... 
nazwa miejscowości 

w ul. ................................  na odcinku .......................  
 

       
 

....................................................................................................................................... 
 

o średnicy DN/ID*, DN/OD*..........................................  długości L = ..........................  
 

wykonany z materiału ..................................................................................................      
 

ze studzienkami kanalizacyjnymi.................................................................................      
 

zaprojektowany przez .................................................................................................      
 

uzgodniony przez ....................................................................................................... 
nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 

 
 

   
 

Nr uzgodnienia .............................  , okres budowy od dnia do dnia ..........................  
 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:     
 

       
 

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko   Uwagi1)
  

 

1. Inwestor       
 

        
 

2. Wykonawca       
 

        
 

3. Nadzór       
 

        
 

4. Użytkownik       
 

 
5. Projektant 

 
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: 
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 
 
 
 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
 

a) pozwolenie na budowę; c) projekt; 
 

b) dziennik budowy; d) ...............................................  
............................................... 

 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
 

a) protokół z badania szczelności 
przewodu;  

b)certyfikaty albo deklaracje 
zgodności z polskimi normami 
lub aprobatami technicznymi 
dotyczące rur, kształtek i 
studzienek kanalizacyjnych; 

 

c) inwentaryzację geodezyjną – 

szkicową;  
d) .................................................  

.................................................  

................................................. 

 

5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru: 
 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru 
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5.2. może zostać* nie może zostać* zasypany  
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* 
i podpisane pozostałe ustalenia komisji. 
 

6. Podpisy członków Komisji    

Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5.  

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
 

* niepotrzebne skreślić 
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   Załącznik 2 

 ........................................... , dnia ....................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO PRZEWODU 

 KANALIZACYJNEGO  

1. Przedmiot odbioru    

Przewód  ogólnospławny*, sanitarny*,  deszczowy*; system:  grawitacyjny*, ciśnieniowy*, 
podciśnieniowy*,    

zrealizowany w .......................................... w ul. ................................. na odcinku .......................  
nazwa miejscowości 

....................................................................................................................................................... 
o średnicy DN/ID*, DN/OD* ...................... długości L = ......................... 
wykonany z materiału ...................................................................................................................  

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposażonymi w zespoły pompowe*, zawory opróżniające* 

zaprojektowany przez ................................................................................................................ 
uzgodniony przez ........................................................................................................................  
  nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 

Nr uzgodnienia .............................  , okres budowy od dnia do dnia ................................ 

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:  
     

Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko  Uwagi1)
 

1. Inwestor    
     

2. Wykonawca    
     

3. Nadzór    
     

4. Użytkownik    
 

5. Projektant 
 
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: 
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
 

a) pozwolenie na budowę; c) ............................................... 
 

b) dziennik budowy;............................................... 

 
4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
 
a) protokoły odbiorów technicznych – 

częściowych przewodu 
kanalizacyjnego;  

b) projekt z wprowadzonymi 
zmianami podczas budowy;  

c) protokół odbioru szczelności 
systemu kanalizacji 
podciśnieniowej*;  

d) protokół odbioru uruchomienia 
systemu kanalizacji ciśnieniowej*, 
podciśnieniowej*, przepompowni 
ścieków*; 

 

e) wyniki badań stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu;  

f) inwentaryzacja geodezyjna;  
g) ................................................ 

................................................  
................................................  
................................................ 
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5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru: 
 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru  
5.2. może zostać* nie może zostać* zasypany  

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i 
podpisane pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich 
usunięcia. 
 

6. Podpisy członków Komisji    

Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant 
1. 2. 3. 4. 5.  

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... 
 

* niepotrzebne skreślić 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

 

PRZEWODY CIŚNIENIOWE – SIEĆ KANALIZACYJNA - SST_04 

 

KOD CPV – 45231 

 
 
 
 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ruroci ągów 
ciśnieniowych (kanalizacyjnych). 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejszą SST jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, nale ży odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót obj ętych opracowaniem. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie ruroci ągów 
tłocznych. 
 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót w zakresie ruroci ągów tłocznych ci śnieniowych ujętych w Dokumentacji Projektowej. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodno ść z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami In żyniera. Wprowadzenie 
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jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji In żyniera. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 
• Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Materiały muszą być nowe i nieużywane.  
• Wszystkie elementy (rury, kształtki, złączki, itd.) należy dostarczyć lub wykonać z zachowaniem następujących 

parametrów:  
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną 

przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 
• Stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze.  
• Powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpocz ęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację.  
Rury i kształtki 
 
Do budowy rurociągów do odprowadzania ścieków z pompowni ścieków do istniej ącej studni rewizyjnej przyjęto 
materiały wg poniższego zestawienia: 
 
• rury i kształtki z PE DN90 PN16 SDR11mm  
• Kształtki z PE. 
 
 

2.2. Składowanie rur 
 
O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek nale ży stosować się do poniższych 
instrukcji:  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych: 
 
• Rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 
 
• Rury w prostych odcinkach, należy składować w stosach na równym podło żu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekracza ć wysokości składowania około 
1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. 

 
• Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym s ą składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  
• Rury w kręgach składować na płasko na równym podło żu na podkładach drewnianych, pokrywających co 

najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  
• Rury o ró żnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych.  

• W miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
• Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem.  
• Szczególnie nale ży zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki itp.).  
• Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wyst ąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia 

itp.).  
• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  
• Nie dopuszczać do ciągnięcia pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podło żu.  
• Zachować szczególn ą ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
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• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporz ądkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostro żności. 

 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 
czym należy chronić je przed: 
 
• długotrwałą ekspozycją słoneczną,  
• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie rur przewiertowych i ochronnych.  
• Przed przystąpieniem do składania rur należy odpowiednio przygotować miejsce składowiska.  
• Powinno być ono zlokalizowane na terenie płaskim o stabilnym podłożu. Nie należy układać rur i kształtek 

bezpośrednio na gruncie.  
• Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podaj  ą Producenci w „Instrukcji monta żowej”.  
• Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielko ści i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  
• Rury dostarczone w wiązkach można układać w stosy na podkładach, oddzielając wiązki przekładkami. Rury 

dostarczane luzem; układać można w piramidę na drewnianych belkach ułożonych  
• na gruncie. W punktach skrajnych i pomiędzy rurami należy przybić kliny. Rury te można równie ż układać na 

podkładach z przekładkami zabezpieczając je w wszystkich skrajnych punktach poprzez wbicie klinów. 
 
 

2.3. Magazynowanie rur, kształtek i złączek 
 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie 

wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłu ższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o ró żnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podło 

żu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 

mo że powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 

warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
 
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. 
 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla przewodów środków ostro żności. 
 
 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien by ć zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jako ści i który uzyskał akceptacj ę Inżyniera. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonania robót b ędących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt: 
 
• żuraw samochodowy,  
• zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE,  
• wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym,  
• ubijak spalinowy. 
 
 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST "Wymagania Ogólne".  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn  ą niekorzystnie na 
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jakość robót i wła ściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jako ści i które uzyskały 
akceptacj ę Inżyniera. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Do transportu materiałów, sprz ętu budowlanego i urządzeń należy stosować min. następujące środki transportu: 
 
• samochody skrzyniowe,  
• samochody dostawcze,  
• ciągniki kołowe,  
• przyczepy 

samochodowe. Transport rur 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami o 

odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury 

w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały nale ży układać równomiernie na całej 

powierzchni, obok siebie i zabezpieczy ć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostro żności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładowa 

ć po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowi ązujących w transporcie drogowym. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

5.1. Wykonanie montażu przewodów ci śnieniowych z PE-HD 
 
Roboty związane z układaniem przewodów tłocznych nale ży wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta rur 
oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych” opracowanych przez 
COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a także „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci 
ągów z tworzyw sztucznych”.  
Przygotowanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposób posadowienia przewodów jest uzale żniony od istniejących 
warunków gruntowo-wodnych. 
 
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszon ą jego strukturą. Odnosi się to w zasadzie 
do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach 
przewód mo żna ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubo ści 
15 cm. 
 
Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokość 
warstwy podsypki powinna być równa szeroko ści wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej 
metody zagęszczenia. 
 
W dolinach cieków, gdzie wyst ępują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów nale ży 
przyjąć posadowienie przewodów na podło żu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych 
odcinkach należy dokonać wymiany gruntu i stabilizacje podłoża cementem. 
 
Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poni żej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu wykopu 
lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje si ę te ró 
żnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego 
poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 
 
Zasypkę wokół rury nale ży wykonać piaskiem, warstwami, z zagęszczeniem warstwy do wysokości co najmniej 0,30 
m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98.  
Zasady montażu rurociągów z PE-HD 
 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – przewody nie mog ą mieć uszkodzeń. Następnie 
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należy zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 
zaślepek, korków, itp. Przed zako ńczeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. 
 
Ró żnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi uło żonego przewodu od ustalonego w planie nie może 
przekraczać 10 cm. 
 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu 
odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy 

tym zwróci ć uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały si ę. Przewód po uło żeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku 

ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno przekraczać 
0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równie ż przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwróci 
ć uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-HD mo że 
wynosić 50 x D (gdzie D to średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między 

innymi od temperatury. 
 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych 

przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca 

łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu 

zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 
 
Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
Głębokość ułożenia przewodów bezpo średnio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczaj ących ustala 
norma. Według tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna by ć taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu 
rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m. 
 
W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych gł ębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, 
przewody powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla 
nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami 
termoizolacyjnymi. 
 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Ł ączenie rur i kształtek PE-HD 
 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE-HD obowiązują procedury podane przez ich 
producentów. Generalnie ł ączenie rur należy wykonywać metodą zgrzewania elektrooporowego lub za pomocą 
zgrzewania doczołowego.  
Zgrzewanie doczołowe 
 
Zgrzewanie doczołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od Dy 63 mm. 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania zasad producenta zwróci ć uwagę na: 
 
• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strz ępów obrzynek,  
• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,  
• dokładne wyrównanie ko ńcówek ł ączonych rur tuż przed zgrzewaniem,  
• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220 °C,  
• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkni ęcie 

palcem),  
• współosiowo ść (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),  
• utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 

skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,  
• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był mo żliwie krótki ze wzgl ędu na dużą 

wrażliwość na utlenienie,  
• siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
 
•   siłę docisku  w  czasie  chłodzenia złącza po  jego  zgrzaniu,  aby  była  utrzymywana  na stałym  poziomie, 

a w szczególno ści  w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi  krystalizacja  materiału, w zwi ązku  z tym, 
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przy śpieszania.  
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• inne parametry zgrzewania takie jak:  
- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  
- czas rozgrzewania,  
- czas dogrzewania, 

 
- czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane według instrukcji producenta. 

 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szeroko ści i grubości) i oszacowaniu wartości tych 
odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.  
Obsypka i zasypka wstępna przewodów 
 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów powinna zosta ć 
wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
 
Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien by ć zgodny z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,30 m. Zasypkę 
wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej 
warstwy nie powinna przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy zwróci ć szczególn ą uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 
 
Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelno ści, miejsca połączeń przewodów powinny pozosta ć 
odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykona ć do wysokości około 10 cm ponad wierzch 

rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelno ści danego 
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie pozwalają na pozostawieni 
odkrytych odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelno ści, przewody, po uzyskaniu zgody 
Inżyniera, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równowa żny próbie 
szczelności. 
 
Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po 
wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą. 
 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95.  
Oznakowanie trasy 
 
Po przeprowadzeniu próby szczelno ści należy obsypać rurociąg warstwą piasku na około 30 cm, zagęścić i ułożyć 
nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC z wkładką metalową. Końcówki ta śmy należy podłączyć do elementów 
metalowych, np. zbrojenia. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

6.1. Wymagania szczególne 
 
Materiały 
 
Badanie materiałów u żytych do wykonania robót nast ępuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych.  
Kontrola jakości wykonanych robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz ęstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy równie ż 
przeprowadzenie prób i bada ń stanowiących podstawę odbiorów robót.  
Przewody tłoczne ciśnieniowe 
 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 oraz w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te 
powinny obejmować w szczególno ści: 
 
• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,  
• sprawdzenie szerokości wykopu,  
• sprawdzenie głębokości wykopu,  
• sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
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• sprawdzenie szalowania wykopu,  
• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,  
• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,  
• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,  
• sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury,  
• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek  
• sprawdzenie ułożenia przewodu,  
• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu,  
• badanie szczelności przewodu – próba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725,  
• badania bakteriologiczne wody dla przewodów wodoci ągowych. 
 
Próby szczelno ści należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 
oraz wytycznymi producenta rur. 
 
Do prób nale ży przystąpić po usztywnieniu przewodów ci śnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i odsłonięciu 
wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie mo że być większa niż 300 m.  
W czasie przeprowadzania próby szczelno ści należy szczegółowo przestrzega ć następujących warunków: 
 
• przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie może być niższa 

niż 1o
C,  

• napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu,  
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci śnienia nie powinna przekraczać 20

o
C,  

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania,  

• ciśnienie próbne powinno wynosi ć 1,0 MPa,  
• po ustabilizowaniu się próbnego ci śnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać poziom 

ciśnienia. 
 
Odcinki przewodu układane metodą przecisku/przewiertu należy poddać próbie ci śnienia przed wprowadzeniem do 
rury osłonowej/ochronnej. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania Ogólne".  
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
 
• Jednostką wykonanych robót jest metr (m) przewodu ci śnieniowego. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotycz ące odbioru robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacj ą Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowi ązującymi normami. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Zasady i wymagania ogólne dotycz ące płatności podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania.  
• PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewn ętrznych i ich części składowych. 
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• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 2: Rury.  

• PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 3:Kształtki.  

• PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 4: Armatura.  

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
• PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura 

zaporowa.  
• PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wodomierze sprzężone. Wymagania.  
• PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 

rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.  
• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprz ętu z 

oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne.  
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych Warunki 

techniczne wykonania.  
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
• PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.  
• PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Okre ślenia, symbole, podział i opis gruntów.  
• oraz inne obowiązujące PN.  
• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej.  
• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych”, 

wrzesień 2001r.  
• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 

sierpień 2003r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

 

SYSTEM KANALIZACYJNY – PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - 

SST_05 

 

KOD CPV – 45232 

 
 
 
 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

10.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy pompowni 
ścieków. 
 
 

10.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejszą SST jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, nale ży odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót obj ętych opracowaniem. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie budowy 
pompowni ścieków. 
 
 

10.3. Zakres robót obj ętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót w zakresie budowy pompowni ścieków uj ętych w Dokumentacji Projektowej. 
 
 

10.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

10.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodno ść z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami In żyniera. Wprowadzenie 
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jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji In żyniera. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót b ędących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 
 

Zaprojektowano przepompownię ścieków z polimerobetonu 1200x5500 mm wyposażoną w dwie 

pompy zatapialne o mocy 1,1 kW o parametrach: 

 Qp = 3,0 l/s    Hp = 5,2 m 

 Wysokość geometryczna Hg = 3,9 m 

 Hstr. l = 0,8 m   

 długość rurociągu tłocznego L = 29,05 m 

 Hwyp = 0,5 m 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:  

 podest obsługowy – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna 

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice - stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy)  

ze stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 

terenu)  

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt. 2 - żeliwo 

 przewody tłoczne DN65 - stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 

 elementy złączne - stal nierdzewna  

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

 nasada T-52 z pokrywą - szt. 1 

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza 

się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym. 

Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o 

moduł telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 

współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na 

promieniowanie UV, 



 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, 

na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 

konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na 

promieniowanie UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

klasy B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem 

napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O 

wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania 

poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 



 ogranicznik przepięć klasy C 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski Certyfikat 

Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone  

z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

(opcjonalnie)  

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją 

bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w 

trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 



o zasilania sterownika 

o poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 

o poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

1. nie zalogowany 

2. zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

1. logowanie do sieci GPRS 

2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

3. brak lub zablokowana karta SIM 

o  aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS (ORANGE, PLUS)  

w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 

sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 

przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 

operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 

o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 



o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy 

z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko 

dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439  

– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 

2014/30/UE – EMC. 



Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439  

– 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni 

ścieków wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie 

istniejącego systemu monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu 

monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

Nowa przepompownia ścieków musi być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i 

monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i 

funkcjonuje w Gminie Sumierzyce. 

. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien by ć zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jako ści i który uzyskał akceptacj ę Inżyniera. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Do wykonania robót nale ży stosować min. następujący sprzęt: 
 
• żuraw samochodowy,  
• urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego,  
• ubijak spalinowy. 
 
 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na 
jakość robót i wła ściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jako ści i które uzyskały 
akceptacj ę Inżyniera. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Do transportu materiałów nale ży stosować min. następujące środki transportu: 
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• samochody skrzyniowe,  
• samochody dostawcze,  
• ciągniki kołowe,  
• przyczepy samochodowe.  
Wymagania dotyczące przewozu pompowni.  
Zastosowanie środka transportu własnego musi być zaakceptowane przez Inżyniera oraz Producenta pompowni. 
 
Do transportu pompownię przygotowuje Producent wg określonych przez niego wymagań tj. między innymi; wyjąć 
pompy (transportowane wg oddzielnych przepisów w opakowaniu), wyj ąć sygnalizatory poziomu i przepust 

kablowy, zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczyć rurociągi tłoczne i 
armaturę przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas transportu pompownie ze zbiornikiem muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.. Pompownie powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem 
się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewo żących 
pompownie i studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystaj ących krawędzi. Zbiornika pompowni 

oraz jej wyposażenia nie wolno zrzucać lub wlec. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

6.1. Wymagania szczególne 
 
Materiały 
 
Badanie materiałów u żytych do wykonania robót nast ępuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych.  
Kontrola jakości wykonanych robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz ęstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy równie ż 
przeprowadzenie prób i bada ń stanowiących podstawę odbiorów robót. 
 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997 oraz w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te 
powinny obejmować w szczególno ści: 
 
• sprawdzenie szerokości wykopu,  
• sprawdzenie głębokości wykopu,  
• sprawdzenie odwodnienia wykopu,  
• sprawdzenie szalowania wykopu,  
• sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,  
• sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,  
• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,  
• sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych,  
• sprawdzenie wykonania przejść szczelnych,  
• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej,  
• badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania Ogólne".  
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
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• Pompownie: ilość kompletów. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady i wymagania dotycz ące odbioru robót podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacj ą Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowi ązującymi normami. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Zasady i wymagania ogólne dotycz ące płatności podano w SST "Wymagania Ogólne". 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
• PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne.  
• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.  
• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe.  
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  
• PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności.  
• PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – 

Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych.  
• PN-EN 598:2007 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania 

ścieków. Wymagania i metody bada ń.  
• PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne.  
• PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura 

zaporowa.  
• PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura 

zwrotna.  
• PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 

napowietrzająco-odpowietrzające.  
• PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność.  
• PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozję Gatunki.  
• PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.  
• PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. 

Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję.  
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
• PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.  
• PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Okre ślenia, symbole, podział i opis gruntów.  
• oraz inne obowiązujące PN.  
• WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej.  
• Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych”, 

wrzesień 2001r.  
• Wymagania  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  9  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych”, 
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sierpień 2003r. 
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